



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม

ราชอาณาจักรไทย

สัญญาร่วมลงทุน

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

ระหว่าง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กับ

บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด

1 ตุลาคม 2562



Soridan L



สารบัญ

หน้า

1. คำนิยามและการตีความ	2
2. ลำดับความสำคัญและการบังคับใช้ของเอกสารทั้งหมดภายใต้สัญญาร่วมลงทุน	13
3. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ	13
4. ขอบเขตของงาน รูปแบบการร่วมลงทุนและสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย.....	16
5. ระยะเวลาของโครงการ.....	22
6. เงื่อนไขและการเริ่มต้นการดำเนินการของโครงการ.....	23
7. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ	34
8. ผลประโยชน์ตอบแทนระหว่าง กนอ. และเอกชนคู่สัญญา และมาตรการสนับสนุนโครงการ.....	35
9. อัตราค่าบริการ	37
10. หลักประกันสัญญา หนังสือรับประกัน และการรับประกันผลงาน	38
11. โครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของเอกชนคู่สัญญา.....	40
12. ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	42
13. การให้ความยินยอมในการก่อภาระผูกพัน	42
14. ที่ปรึกษา	42
15. การดำเนินโครงการ	43
16. การเปลี่ยนแปลงงาน.....	53
17. ข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.....	56
18. การทำประกันภัยโครงการ.....	57
19. ทรัพย์สินทางปัญญา	61
20. การถ่ายทอดเทคโนโลยี.....	63
21. คำรับรองและคำรับประกัน.....	63
22. ข้อตกลงกระทำการของเอกชนคู่สัญญา.....	68
23. ข้อตกลงการกระทำของ กนอ.	71
24. ข้อตกลงค่าใช้จ่ายเสียหาย.....	72
25. การกำกับดูแลและการตรวจสอบการดำเนินโครงการ.....	73
26. เหตุผิดสัญญา.....	74



27. เหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผัน	76
28. การใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ	80
29. การสิ้นสุดของสัญญาร่วมลงทุน	80
30. การโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด.....	89
31. การใช้เรือไทย	90
32. การใช้แรงงานไทย	90
33. มาตรฐานฝีมือช่าง.....	91
34. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ กนอ.	91
35. การว่าจ้าง การเปลี่ยนการว่าจ้าง และการยกเลิกสัญญาจ้าง	91
36. การเข้าทำและการสิ้นสุดสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนกับผู้สนับสนุนทางการเงิน.....	93
37. การยกเลิกวงเงินเงินสนับสนุน	94
38. ข้อกำหนดทั่วไป.....	94
39. เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน	101



สัญญาร่วมลงทุน

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

สัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาร่วมลงทุน” ทำขึ้น ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง

(1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นางสาวสมจิณณ์ พิสิฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปในสัญญา **ร่วมลงทุน** นี้ จะเรียกว่า “**กนอ.**”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

(2) บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย **ไทย** ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562170182 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ และ ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองซึ่งออกให้โดย สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจ.2 044791 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ซึ่งต่อไปในสัญญา **ร่วมลงทุน** นี้จะเรียกว่า “**เอกชนคู่สัญญา**”) อีกฝ่ายหนึ่ง

(ซึ่งต่อไปในสัญญา **ร่วมลงทุน** นี้จะเรียก “**กนอ.**” และ “**เอกชนคู่สัญญา**” รวมกันว่า “**คู่สัญญา**”)

โดยที่

- (ก) **รัฐบาล**มีความประสงค์จะให้ **กนอ.** เข้าร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ **โครงการ**ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 (วัตถุประสงค์ของ **โครงการ**)
- (ข) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ **รัฐบาล กนอ.** ได้จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของ **โครงการ**
- (ค) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 **คณะกรรมการ**ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย **อนุมัติ**ให้มีการลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1
- (ง) **กนอ.** ได้จัดทำและออกประกาศเชิญชวนฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และได้เปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal: RFP) ตั้งแต่ช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

- (จ) **เอกชนคู่สัญญา**ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อขอเข้าร่วมลงทุนใน**โครงการ** และยื่นข้อเสนอดังกล่าวต่อ **กนอ.** ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 10 เพื่อ**การดำเนินโครงการ**ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน**
- (ฉ) **กนอ.** และ**เอกชนคู่สัญญา**ได้มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญาจนเป็นที่ยุติแล้วและได้ส่งร่าง**สัญญาร่วมลงทุน**ที่ผ่านการเจรจาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้วโดยเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 **เอกชนคู่สัญญา** ได้มีหนังสือไปยัง **กนอ.** เพื่อยืนยันว่าเห็นด้วยกับเนื้อหาในร่าง**สัญญาร่วมลงทุน**ทุกประการ
- (ช) **เอกชนคู่สัญญา**หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) ที่ถูกจัดตั้งโดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก เข้าทำ**สัญญาร่วมลงทุน**กับ **กนอ.** โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ประสบการณ์ และคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน**หมายเลข 10
- (ซ) **คณะกรรมการ**ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจาและร่าง**สัญญาร่วมลงทุน**และให้ **กนอ.** เข้าทำ**สัญญาร่วมลงทุน**กับ**เอกชนคู่สัญญา**
- (ฌ) **คณะรัฐมนตรี**ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รับทราบมติ**คณะกรรมการ** เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับผลการคัดเลือก และผลการเจรจาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

1. คำนิยามและการตีความ

1.1 คำนิยาม

ใน**สัญญาร่วมลงทุน**นี้ ถ้าคำใดมีคำนิยามอธิบายไว้แล้วเป็นการเฉพาะในข้ออื่น ให้ถือตามความหมายดังกล่าว คำนิยามได้อธิบายไว้ แต่ถ้าไม่ได้มีคำนิยามไว้ให้ถือตามความหมายที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

“**กฎหมายไทย**” หมายความว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ประกาศ ข้อบัญญัติ บทบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่ได้มีประกาศออกหรือใช้บังคับโดย**หน่วยงานของรัฐ**

“**การดำเนินโครงการ**” หมายความว่า การดำเนินโครงการเกี่ยวกับ**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** และ**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ**ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ และขอบเขตของ**โครงการ**ตามที่กำหนดไว้

“**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ**” หมายความว่า งานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในทางพาณิชย์ และการดำเนินงานอื่นใดตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน**และภายใต้วัตถุประสงค์ของ**การดำเนินโครงการ**

“การเปลี่ยนแปลงงาน” หมายความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงานในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงขั้นตอน วิธี หรือระยะเวลาในการผลิตหรือการติดตั้ง
- (2) การเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ของโครงการ หรือทางเข้าออกของพื้นที่นั้น
- (3) การเพิ่มเติม การงดเว้น การทดแทน การแก้ไขแบบหรือการเปลี่ยนแปลงงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง คุณภาพ รูปแบบ ลักษณะ ชนิด ตำแหน่ง ขนาด ระดับหรือแนว

“การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย” หมายความว่า การออกกฎหมายไทยใหม่ การยกเลิกกฎหมายไทย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายไทย หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลภายหลังจากวันที่สัญญาร่วมลงทุนมีผลใช้บังคับ

“การออกแบบ” หมายความว่า การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) หรือการออกแบบอื่นๆ ตามสัญญาร่วมลงทุนนี้

“การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)” หมายความว่า การนำแบบแนวความคิด (Conceptual Drawings) มาทำการออกแบบพัฒนาให้เป็นแบบเบื้องต้น (Preliminary Design Drawing)

“การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)” หมายความว่า การนำการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) มาพัฒนาต่อไปจนถึงขั้นรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะออกมาเป็นแบบก่อสร้าง (Working Drawings) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3 และ 4

“ข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ” หมายความว่า ข้อกำหนดที่เอกชนคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามในการออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ได้แก่ ข้อกำหนดของ กนอ. และกรอบข้อกำหนดทางเทคนิค

“ข้อพิพาท” หมายความว่า ความเห็นต่าง ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทในลักษณะใดๆ ระหว่าง กนอ. กับเอกชนคู่สัญญา อันเกิดขึ้นภายใต้สัญญาร่วมลงทุน

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ของโครงการ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเป็นความลับเกี่ยวกับรายละเอียดด้านเทคนิค ข้อมูลด้านการเงิน ความลับทางการค้า สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และข้อมูลใดๆ ของโครงการ ซึ่งได้รับมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลที่สาธารณชนรับรู้ได้โดยทั่วไป ผ่านการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย หรือการเปิดเผยตามสัญญาร่วมลงทุน หรือข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลทราบหรือมีอยู่แล้วก่อนที่ กนอ. จะมีการขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนของโครงการ

“**ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ**” หมายความว่า เอกสารข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือกเอกชนของโครงการ ภายใต้ **ประกาศคณะกรรมการนโยบายและประกาศสำนักงาน**

“**เขื่อนกันคลื่น (Breakwater)**” หมายความว่า โครงสร้างทางทะเลที่จะช่วยในการสลายพลังงานของคลื่นและช่วยลดพลังงานของคลื่นที่มีผลต่อการพังทลายของโครงสร้างอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3 และ 4

“**เขื่อนหินกันทราย (Revetment)**” หมายความว่า โครงสร้างทางทะเลที่จะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3 และ 4

“**คณะกรรมการ**” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“**ความสำเร็จในการระดมทุน**” หมายความว่า การทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนของการเปิดถอนหรือได้รับเงินสนับสนุนในงวดแรกตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**สำเร็จครบถ้วน

“**ค่าใช้จ่าย**” หมายความว่า บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่**เอกชนคู่สัญญา**ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใน**โครงการ** การให้บริการและบำรุงรักษา**โครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน ค่าจ้างที่ปรึกษาของ กนอ.** และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ**โครงการ**

“**ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน (Financing Cost)**” หมายความว่า ต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ**ดำเนินโครงการ** ซึ่งรวมถึง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าที่ปรึกษา โดย**ค่าใช้จ่าย**ทางการเงินดังกล่าวจะต้องเป็น**ค่าใช้จ่าย**ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน และเป็น**ค่าใช้จ่าย**ที่สมเหตุผล

“**โครงการ**” หมายความว่า โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยงานระยะที่ 1 หมายความว่า งานออกแบบและก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** งานระยะที่ 2 หมายความว่า งานออกแบบและก่อสร้าง**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** และงานระยะที่ 3 หมายความว่า งาน**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ**

“**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)**” หมายความว่า พื้นที่ซึ่งเกิดจากการขุดลอกและถมทะเลเพื่อรองรับ**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น ดังต่อไปนี้ (ก) ร่องน้ำเดินเรือ (ข) แอ่งกลับเรือ (ค) **เขื่อนหินกันทราย (Revetment)** (ง) **เขื่อนกันคลื่น (Breakwater)** (จ) **ท่าเทียบเรือบริการ (ฉ) ระบบสาธารณูปโภค (ช) อุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ** และ (ซ) สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่ใช้ในการ**ดำเนินโครงการ** โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3 และ 4

“**คณะกรรมการกำกับดูแล**” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลที่จัดตั้งขึ้นตาม**ประกาศคณะกรรมการนโยบาย**

“งานขุดลอกร่องน้ำและแอ่งกลับเรือ” หมายความว่า การดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพของท้องน้ำเพื่อประโยชน์ในการบริหารท่าเทียบเรือ โดยรูปแบบและเนื้อหาตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3 และ 4

“งานขุดลอกและถมทะเล” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ที่ดินขึ้นในพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3 และ 4

“เงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ” หมายความว่า เงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการตามที่ กนอ. และ เอกชนคู่สัญญา ตกลงกันในสัญญาร่วมลงทุนนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4

“ช่วงระยะเวลาเตรียมการส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ” หมายถึง ช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีครบระยะเวลาของโครงการ คือ ช่วงระยะเวลา 2 (สอง) ปี ก่อนครบระยะเวลาของโครงการ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในส่วนของท่าเรือก๊าซ (Superstructure) และส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินในส่วนของท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 30 หรือ
- (ข) กรณีที่สัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลงตามข้อ 29 คือ ช่วงระยะเวลา 6 (หก) เดือน ภายหลังจากการเลิกสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในส่วนของท่าเรือก๊าซ (Superstructure) และส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินในส่วนของท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 30

“ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ” หมายความว่า ทรัพย์สินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

“ทรัพย์สินส่วนกลาง” หมายความว่า ทรัพย์สินที่เอกชนคู่สัญญาและผู้ประกอบการรายอื่นในพื้นที่โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 มีสิทธิใช้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนนี้ เช่น ร่องน้ำหลัก ถนน ท่อระบายน้ำ โรงบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ที่อยู่บนพื้นที่ของโครงการทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงสิ่งที่อยู่บนหรือใต้ดินในพื้นที่ที่เอกชนคู่สัญญาประกอบกิจการ

“ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้” หมายถึง ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินโครงการที่ไม่ใช่ของ กนอ. (เว้นแต่ทรัพย์สินประเภททรัพย์สินทางปัญญา) ที่ กนอ. จะเลือกรับโอนมาเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลงตามข้อ 29 โดยทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ต้องเป็นทรัพย์สินที่ กนอ. เห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ทรัพย์สินที่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาร่วมลงทุนและสามารถใช้งานได้

- (ข) ทรัพย์สินที่ *กนอ.* สามารถสืบทิหรือรับโอนสิทธิในฐานะผู้ว่าจ้างในงานระบบต่างๆ ภายใต้ *ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)* ที่ *เอกชนคู่สัญญา* เลือกใช้ ได้ในเงื่อนไขเดิมหรือไม่ต่อกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ
- (ค) ทรัพย์สินที่มีความคุ้มค่าที่จะรับโอนมา โดยให้พิจารณาค่าไปถึงผลประโยชน์ของ *กนอ.* ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวและภาระ*ค่าใช้จ่าย*ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว

“*ท่าเรือ*” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้สำหรับการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าระหว่างเรือและฝั่ง

“*ท่าเทียบเรือ*” หมายความว่า ส่วนของ*ท่าเรือ*ที่ยื่นเข้าไปในน้ำมีลักษณะโครงสร้างเป็นสะพานยื่นจากชายฝั่งไปในทะเล (Jetty) โดยใช้ขนถ่ายสินค้าเฉพาะอย่าง และ/หรือส่วนของ*ท่าเรือ*ที่มีลักษณะโครงสร้างให้เรือสามารถเข้ามาจอดเทียบท่าในแนวระนาบเดียวกับชายฝั่งได้ (Quay)

“*ท่าเทียบเรือบริการ*” หมายความว่า ส่วนของ*ท่าเรือ*ที่ให้บริการตามวัตถุประสงค์ของ*โครงการ* โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย*สัญญาร่วมลงทุน* หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3 และ 4

“*ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)*” หมายความว่า *ท่าเทียบเรือ*สำหรับขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่หลังท่า ระบบท่อและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ (Software) ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการ*ท่าเรือก๊าซ* ได้แก่ *ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1* และ *ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2* ตาม*สัญญาร่วมลงทุน* โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย*สัญญาร่วมลงทุน* หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3 และ 4

“*ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1*” หมายความว่า *ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)* ที่มีความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ล้านตันต่อปี

“*ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2*” หมายความว่า *ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)* ที่ได้รับการขยายการรองรับปริมาณสินค้าจนถึง 10.8 (สิบจุดแปด) ล้านตันต่อปี

“*ที่ปรึกษาของ กนอ.*” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก *กนอ.* และ/หรือ *สำนักงาน* เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหาร *โครงการ* ควบคุมการก่อสร้างและ/หรือตรวจสอบ*การออกแบบ*และก่อสร้าง*โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)* ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ใน*สัญญาร่วมลงทุน*

“*บริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญา*” หมายความว่า บริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38.17

“*แบบก่อสร้าง (Working Drawings)*” หมายความว่า แบบที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง

“*แบบก่อสร้างจริง (As - Built Drawings)*” หมายความว่า แบบที่จัดทำโดย*เอกชนคู่สัญญา* เพื่อบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ผลิต และติดตั้ง ของงาน*การตามจริง*ที่*ประการ*



“แบบแนวความคิด (Conceptual Design Drawings)” หมายความว่า การออกแบบในระดับแนวความคิดเพื่อกำหนดโครงสร้างโดยรวมของโครงการโดยแบบแนวความคิดดังกล่าวมีรูปแบบและเนื้อหาตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 4

“ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือลำน้ำ ในน้ำ และใต้ลำน้ำของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

“ประกาศคณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายไทยอื่นใดที่ออกมายกเลิกและใช้บังคับแทนประกาศดังกล่าว

“ประกาศสำนักงาน” หมายความว่า ประกาศที่สำนักงานออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายไทยอื่นใดที่ออกมายกเลิกและใช้บังคับแทนประกาศดังกล่าว

“ผลผลิตและระดับในการบริการที่เอกชนคู่สัญญาจะต้องส่งมอบ” หมายความว่า ผลผลิตที่เอกชนจะต้องส่งมอบ (Output Specification) และระดับในการบริการ (Level of Service) ตามที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 8

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในเอกชนคู่สัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเอกชนคู่สัญญา

“ผู้สนับสนุนทางการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุนรวมหรือนิติบุคคล (ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมของเอกชนคู่สัญญา) ซึ่งได้ให้เงินกู้หรือเงินสนับสนุนในรูปแบบใดๆ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ และเป็นเจ้าหนี้ของเอกชนคู่สัญญา

“พื้นที่ของโครงการ” หมายความว่า พื้นที่ และ/หรือสถานที่ที่จะมีการขุดลอกและถมทะเล เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการของเอกชนคู่สัญญา ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน รวมถึงบริเวณอื่นใดที่จะมีการใช้ในการดำเนินโครงการรวมถึงสถานที่ที่อยู่ในอาณาบริเวณเหนือ บน ใต้ ใน หรือผ่านบริเวณดังกล่าว รวมถึงสิ่งก่อสร้างในทะเลที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 9

“ภาระผูกพัน” หมายความว่า จำนำ จำนอง สิทธิยึดเหนี่ยว การฟ้องร้อง การก่อภาระติดพัน บุริมสิทธิ การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ หรือการก่อหลักประกัน การวางหลักทรัพย์เป็นประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ

ไม่ว่าโดยทางกฎหมายไทยหรือสัญญา หรือการเข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ต้องถูกยึดอายัด หรือรอนสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินนั้นหรืออยู่ในข่ายที่อาจถูกบังคับให้จำหน่าย จ่าย โอน ซึ่งทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น

“มูลค่าเงินลงทุนของโครงการ” หมายความว่า มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดสำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด [62,378,000,000] บาท ([หกหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน]) ซึ่งใช้สำหรับการดำเนินโครงการและการปฏิบัติหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

“มูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair Market Value)” หมายถึง มูลค่าทั้งหมดของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามที่เอกชนคู่สัญญาสั่งซื้อ หรือว่าจ้าง หรือปฏิบัติการแล้วเสร็จที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามสิทธิในสัญญาร่วมลงทุนที่เหลืออยู่ ณ วันที่ประเมินมูลค่า โดยหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะดำเนินการ โดยที่ปรึกษาและ/หรือผู้ประเมิน ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการเฉพาะและยอมรับโดยคู่สัญญาเพื่อการนี้ ทั้งนี้ที่ปรึกษาและ/หรือผู้ประเมินนั้นจะคำนวณทรัพย์สินข้างต้นตามหลักการประเมินมูลค่าที่ใช้ในตลาดของทรัพย์สินดังกล่าว

“มูลค่าทางบัญชี” (Book Value) หมายถึง มูลค่าสุทธิ (หลังหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามที่เอกชนคู่สัญญาสั่งซื้อ หรือว่าจ้าง หรือปฏิบัติการแล้วเสร็จที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบโดยบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี โดยบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งจะต้องอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ กนอ. อนุมัติ

“ระบบสาธารณูปโภค” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคในงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น ถนน ระบบประปา ระบบระบายน้ำฝน และป้องกันน้ำท่วม ระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระบบการจัดการกากของเสียอันตราย ระบบงานไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบดับเพลิง เป็นต้น

“รัฐบาล” หมายความว่า รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และหน่วยงานของรัฐ

“รายได้” หมายความว่า รายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการ

“รายได้ของ กนอ.” หมายความว่า รายได้ทั้งหมดที่ กนอ. มีสิทธิได้รับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1

“รายได้ของเอกชนคู่สัญญา” หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่เอกชนคู่สัญญามีสิทธิได้รับจากการดำเนินโครงการ ของเอกชนคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

“วันที่สัญญาร่วมลงทุนมีผลใช้บังคับ” หมายความว่า วันที่สัญญาร่วมลงทุนมีผลใช้บังคับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38.11

“สัญญาร่วมลงทุน” (Public - Private Partnership Contract) หมายถึง สัญญาฉบับนี้รวมทั้งเอกสารภาคผนวกต่างๆ แนบท้ายสัญญา

“สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน” หมายความว่าถึง สัญญาที่เอกชนคู่สัญญาได้เข้าทำกับผู้สนับสนุนทางการเงิน หลังจากลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเพื่อให้เอกชนคู่สัญญาได้รับเงินสนับสนุนไปใช้ในการดำเนินโครงการ

“สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน” (Funders' Direct Agreement) หมายความว่าถึง สัญญาที่เข้าทำระหว่าง กนอ. เอกชนคู่สัญญา และผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่โดยตรงระหว่างคู่สัญญาทั้งสามฝ่ายเกี่ยวกับโครงการโดยสัญญาดังกล่าวมีรูปแบบและเนื้อหาตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 12 หรือมีรูปแบบและเนื้อหาอื่นที่เป็นที่ยอมรับของ กนอ. เอกชนคู่สัญญา และผู้สนับสนุนทางการเงิน

“สัญญาว่าจ้าง” หมายความว่าถึง สัญญาที่ทำระหว่างเอกชนคู่สัญญากับผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ

“สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ” หมายความว่าถึง สัญญาร่วมลงทุน สัญญาว่าจ้าง สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ถึง จุดทะเลเบียนชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในงบการเงินของเอกชนคู่สัญญา

“สำนักงาน” หมายความว่าถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

“สิทธิในการใช้” หมายความว่าถึง สิทธิในการครอบครอง ใช้และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่าถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

“หนี้สิน” หมายความว่า ถึง ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยของเอกชนคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงภาระหนี้สินตามสินเชื่อเพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Facility) และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Facility) และภาระหนี้สินตามงบการเงินที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

“หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน” (Notice to Proceed) หมายความว่าถึง หนังสือ ดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1) ที่ กนอ. ออกให้แก่เอกชนคู่สัญญาเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นนับระยะเวลาของโครงการ และ วันเริ่มงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และงานออกแบบท่าเรือก๊าซ (Superstructure)
- (2) หนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2) ที่ กนอ. ออกให้แก่เอกชนคู่สัญญาเพื่อกำหนดวันเริ่มงานก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure)
- (3) หนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3 (NTP3) ที่ กนอ. ออกให้แก่เอกชนคู่สัญญาเพื่อกำหนดวันเริ่มงานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ

“หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” หมายความว่าถึง หนังสือรับรองที่ออกให้โดย กนอ. เพื่อรับรองว่างานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) แล้วเสร็จและผ่านการทดสอบ (Testing) ที่จำเป็นแล้ว อันได้แก่การทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3

“หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1” หมายความว่าถึง หนังสือรับรองที่ออกให้โดย กนอ. เพื่อรับรองว่างานท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ และผ่านการทดสอบ (Testing) ที่จำเป็นแล้ว อันได้แก่การทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3

“หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2” หมายความว่าถึง หนังสือรับรองที่ออกให้โดย กนอ. เพื่อรับรองว่างานท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2 แล้วเสร็จ และผ่านการทดสอบ (Testing) ที่จำเป็นแล้ว อันได้แก่การทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3

“อนุมัติ” หมายความว่าถึง อนุมัติ ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ ให้ความยินยอมให้อำนาจ หรือออกหนังสือ อนุมัติโดย กนอ. หรือรัฐบาล ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทยหรือสัญญาร่วมลงทุน

“อุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ” หมายความว่าถึง อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเดินเรือ อาทิ พუნจตุรทิศ กระโจมไฟ กระโจมไฟนำร่อง เป็นต้น

“อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E)” หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง (1) หนี้สิน ต่อ (2) ส่วนของผู้ถือหุ้น

1.2 การตีความ

เว้นแต่ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่น คำหรือข้อความดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายหรือตีความดังนี้เมื่อใช้ในสัญญาร่วมลงทุน

- (1) การอ้างอิงถึงบุคคลหรือ**คู่สัญญา** จะรวมถึงผู้สืบทิหรือผู้รับโอนสิทธิตาม**กฎหมายไทย** หรือตามที่อนุญาตหรือกำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน**
- (2) การอ้างอิงถึง ข้อ ข้อย่อ ย่อหน้า หรือเอกสารแนบท้าย ให้หมายความถึง ข้อ ข้อย่อ ย่อหน้า หรือ เอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน**
- (3) การอ้างอิงถึง**กฎหมายไทย**ใด ให้รวมถึง**กฎหมายไทย**ดังกล่าวนั้นตามที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ผนวกรวม หรือออกแทนที่ด้วย
- (4) การอ้างอิงถึง**สัญญาร่วมลงทุน**หรือเอกสารอื่นใด ให้รวมถึง**สัญญาร่วมลงทุน**ฉบับนี้หรือเอกสารอื่นใด ดังกล่าวที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับแทนที่**สัญญาร่วมลงทุน** ฉบับนี้ หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าว และให้รวมถึงเอกสารหรือ**สัญญาร่วมลงทุน**ที่แสดงหรือเป็นหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม หรือทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับแทนที่**สัญญาร่วมลงทุน** ฉบับนี้ หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าว รวมทั้งเอกสารแนบท้ายหรือภาคผนวกของเอกสารหรือ**สัญญาร่วมลงทุน** ดังที่ได้กล่าวถึงนั้นด้วย
- (5) การอ้างอิงถึงเอกสารหรือสิ่งใด ให้รวมถึงเอกสารหรือสิ่งนั้นไม่ว่าจะบันทึกหรืออยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร รูปภาพ แผ่นผัง ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สื่อแม่เหล็ก หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด และให้รวมถึงส่วนประกอบของเอกสารหรือสิ่งนั้น
- (6) การอ้างอิงถึงการแจ้ง **อนุมัติ** ตกลง เห็นชอบ หรือยินยอม ให้หมายความถึงการแจ้ง **อนุมัติ** ตกลง เห็นชอบหรือยินยอมไว้ล่วงหน้าเป็นหนังสือของ**คู่สัญญา**ฝ่ายที่แจ้ง ให้การ**อนุมัติ** ตกลง เห็นชอบหรือยินยอม ดังกล่าว
- (7) หาก**สัญญาร่วมลงทุน**ฉบับนี้ กำหนดให้เรื่องใดเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของ**คู่สัญญา**ฝ่ายใด (รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ**คู่สัญญา**ฝ่ายนั้น) ให้หมายความถึง**คู่สัญญา**ฝ่ายดังกล่าวนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่หรือรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนั้นด้วย**ค่าใช้จ่าย**ของตนด้วย เว้นแต่จะได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
- (8) การอ้างอิงถึงจำนวน “วัน” จะหมายความถึงวันตามปฏิทิน และการอ้างอิงถึง “เดือน” จะหมายความถึงเดือนตามปฏิทิน รวมถึงการอ้างอิงถึงจำนวน “ปี” จะหมายความถึงปีตามปฏิทิน

- (9) คำว่า "ผลิต" หมายความรวมถึง การจัดเตรียม การประกอบ และการจัดทำ และเว้นแต่ในกรณีที่บริบท มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างนั้น ให้หมายความถึง การส่งมอบ การใช้งาน และการทดสอบ
- (10) ชื่อหัวข้อมิได้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่นำมาใช้ในการตีความสัญญาร่วมลงทุนนี้
- (11) การอ้างอิงถึง กนอ. หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐอื่นใด ให้รวมถึงบุคคลที่ กนอ. หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐดังกล่าวได้แต่งตั้งหรือมอบหมายด้วย
- (12) หากในสัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ และ/หรือ มีหน้าที่ในการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำใด ให้ตีความว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องใช้สิทธิ และ/หรือ ปฏิบัติหน้าที่นั้น โดยสุจริต
- (13) หากในสัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดต่อหรือส่งเอกสารใดให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้การติดต่อหรือส่งเอกสารดังกล่าวทำในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและให้มีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามรายละเอียดวิธีการติดต่อที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน
- (14) หากในสัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้เอกชนคู่สัญญา หรือบุคคลใดจัดทำ หรือส่งมอบเอกสารใดให้แก่ กนอ. ให้หมายความถึงเอกสารดังกล่าวที่อยู่ในรูปแบบและมีเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่สัญญาร่วมลงทุนนี้มีระบุไว้ให้เป็นไปตามที่ กนอ. กำหนด
- (15) หากในสัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้เอกชนคู่สัญญาจะต้องจัดทำ หรือส่งมอบเอกสารใดให้แก่ กนอ. (ไม่ว่าเอกสารดังกล่าวจะทำขึ้นโดยบุคคลใดก็ตาม) หมายความว่า เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้อง ตรวจสอบ และได้ให้คำรับรองในความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารดังกล่าว รวมถึง ข้อมูลและเนื้อหาที่ระบุในเอกสารดังกล่าวแล้วด้วย
- (16) หากในสัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้เอกชนคู่สัญญาจะต้องนำเสนอที่รับรองความถูกต้องของเอกสารใดให้แก่ กนอ. (ไม่ว่าเอกสารดังกล่าวจะทำขึ้นโดยบุคคลใดก็ตาม) หมายความว่า เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ และมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเอกชนคู่สัญญา เพื่อรับรองเนื้อหาในเอกสารนั้นว่าเหมือนและถูกต้องตรงกับต้นฉบับของเอกสารข้างต้นทั้งหมด
- (17) ไม่มีข้อกำหนดใดในสัญญาร่วมลงทุนจะถูกตีความในลักษณะที่มีผลทำให้ คู่สัญญา มีหน้าที่ต้องกระทำ หรืองดเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดแย้งกับกฎหมายไทย หรือกระทำการใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของคู่สัญญาตามกฎหมายไทย
- (18) ในกรณีที่สัญญาร่วมลงทุนมีข้อกำหนดหรือข้อความที่อาจตีความได้เป็นหลายนัยก็ดี หรือในกรณีที่สัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงร่วมกันก็ดี ให้ตีความข้อกำหนดหรือข้อความดังกล่าว หรือให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ กนอ. ประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

- (19) หากในสัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้มีการขออนุมัติจาก กนอ. ในเรื่องใด ให้หมายความว่า กนอ. จะต้องอนุมัติโดยไม่ชักช้าและไม่ปฏิเสธการอนุมัติดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
2. ลำดับความสำคัญและการบังคับใช้ของเอกสารทั้งหมดภายใต้สัญญาร่วมลงทุน
- (1) สัญญาร่วมลงทุนมีเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 (เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาร่วมลงทุน
- (2) ในกรณีที่สัญญาร่วมลงทุนมีข้อความขัดแย้งกับข้อความของเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน ให้คู่สัญญาที่มีผลผูกพันและปฏิบัติตามข้อความในสัญญาร่วมลงทุน
- (3) ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนขัดแย้งกันเอง ให้คู่สัญญาพิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวร่วมกันเพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาร่วมลงทุน ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อยุติ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลเป็นผู้วินิจฉัย โดยให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นที่สุด โดยเอกชนคู่สัญญา ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จาก กนอ. ทั้งสิ้น
3. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ
- 3.1 ความเป็นมาของโครงการ
- (1) มติคณะกรรมการ
- ก. ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 1 ภาคผนวกหมายเลข 2 ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน
- ข. ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจาและร่างสัญญาร่วมลงทุนและให้ กนอ. เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 1 ภาคผนวกหมายเลข 2
- (2) มติคณะรัฐมนตรี
- ก. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2

2. ขอบเขตของ**โครงการ** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3
 3. สิทธิและหน้าที่ของ**คู่สัญญา** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3
 4. ระยะเวลาของ**โครงการ** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5
 5. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำเป็นในการ**ดำเนินโครงการ** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7
 6. การแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนและมาตรการสนับสนุน**โครงการ**ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8
- ข. ในการประชุม**คณะรัฐมนตรี** เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบมติ**คณะกรรมการ** เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับผลการคัดเลือก และผลการเจรจาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ทั้งนี้ รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 1 ภาคผนวกหมายเลข 1 เพื่อเป็นกรอบในการ**ดำเนินโครงการ**ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน**

3.2 วัตถุประสงค์ของ**โครงการ**

- (1) เพื่อให้มีการ**ออกแบบ**และก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** และ**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)**
- (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
- (3) เพื่อให้มีท่าเรือสาธารณะให้บริการมากขึ้น
- (4) เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนา**โครงสร้างพื้นฐาน**ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- (5) เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

3.3 ขอบเขตของ**โครงการ**

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติ**โครงการ** ตามข้อ 3.1 (2) โดยขอบเขตของ**โครงการ** มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) งานออกแบบและก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ประกอบด้วย

- ก. งานขุดลอกและถมทะเลพื้นที่ประมาณ 1,000 (หนึ่งพัน) ไร่ เพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเรือสินค้าเหลวก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ขนาดประมาณ 550 (ห้าร้อยห้าสิบ) ไร่ และเป็นพื้นที่เก็บกักตะกอนขนาดประมาณ 450 (สี่ร้อยห้าสิบ) ไร่
- ข. งานขุดลอกร่องน้ำและแอ่งกลับเรือโดยมีความลึกร่องน้ำที่กำหนด - 16.0 (สิบหก) เมตรจากระดับน้ำลึกลดต่ำสุด (Lowest Low Water Level)
- ค. งานระบบสาธารณูปโภค
- ง. งานก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ
- จ. งานอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1
- ฉ. งานรื้อย้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) งานออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ประกอบด้วย
- ก. ท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ อย่างน้อย 3 (สาม) ท่า พื้นที่ประมาณ 200 (สองร้อย) ไร่ ความยาวหน้าท่าไม่น้อยกว่า 1,415 (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้า) เมตร
- ข. สิ่งก่อสร้างบนพื้นที่หลังท่า ระบบท่อและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ (Software) ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซและส่วนที่พัฒนาเพิ่มเติม
- (3) การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ

3.4 ข้อตกลงร่วมลงทุนระหว่าง กนอ. และเอกชนคู่สัญญา

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กนอ. โดยอาศัยมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบให้อำนาจแก่ กนอ. ในการเข้าร่วมลงทุนกับเอกชนคู่สัญญาและพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ซึ่ง กนอ. ได้ตกลงเข้าร่วมลงทุนกับเอกชนคู่สัญญาในโครงการ และเอกชนคู่สัญญาตกลงที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้



ค. งานระบบสาธารณูปโภค

การออกแบบสำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อระบบสาธารณูปโภคของโครงการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการอื่นใด ในระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการตามที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. และกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง งานรื้อย้ายต่างๆ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อโครงการ งานถนน ระบบประปา ระบบระบายน้ำฝนและป้องกันน้ำท่วม ระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระบบการจัดการกากของเสียอันตราย ระบบงานไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบดับเพลิง และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ง. งานท่าเทียบเรือบริการ

การปฏิบัติงานก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดผังแนวการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ การออกแบบท่าเทียบเรือบริการ และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

จ. งานอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ

การจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ทั้งนี้ สำหรับการบำรุงรักษาให้เป็นความรับผิดชอบของ กนอ.

ฉ. งานรื้อย้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจ ออกแบบ รื้อย้ายสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมภายในพื้นที่ของโครงการทั้งงานชั่วคราวและถาวร และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานและการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หากมีการรื้อ หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของผู้อื่น (ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐ และเอกชน) กนอ. จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดการขออนุญาตหรือความยินยอมจากบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการรื้อ หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวเท่านั้น โดยเอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความผิดของเอกชนคู่สัญญาเอง

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ กนอ. ยังไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากบุคคลอื่นตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนหน้า คู่สัญญาตกลงให้เอกชนคู่สัญญาฯ ยังไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการรื้อย้ายตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้

ช. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามข้อ 3.2



(2) การก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure)

เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) รวมถึงงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 2 และ 3 และมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามข้อ 3.2

(3) การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ

เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซบริหาร พัฒนา และบำรุงรักษา รวมถึงจัดหาและติดตั้งระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพไปหรือชำรุดเสียหาย ดูแลรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย และดำเนินงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามข้อ 3.2 เพื่อให้การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ

4.2 รูปแบบการร่วมลงทุน

ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนนี้ กนอ. และเอกชนคู่สัญญาตกลงร่วมลงทุนในโครงการ โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุนที่กำหนดให้เอกชนคู่สัญญารับผิดชอบงานการออกแบบ งานการก่อสร้าง งานการจัดหาแหล่งเงินทุน งานการให้บริการ และงานการบำรุงรักษา (Design-Build-Finance-Operation Maintenance DBFOM) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน โดยกำหนดรูปแบบผลประโยชน์ตอบแทนของคู่สัญญาในรูปแบบให้เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้จัดเก็บรายได้และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการเก็บรายได้ทั้งหมดและมาตรการสนับสนุนของโครงการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.4 (2) และกำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กนอ. ทันทีเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ และกำหนดลักษณะการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ให้แก่ กนอ. ในลักษณะ Build-Operate-Transfer: BOT ทั้งนี้ รายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ ปรากฏในข้อ 7.3

4.3 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน กนอ. และเอกชนคู่สัญญา มีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิและหน้าที่ของ กนอ.

- (ก) มีหน้าที่ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการภายใต้กฎหมายไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1

- (ข) มีหน้าที่ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อขออนุมัติจากรัฐบาลและ/หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการขอยกขายนิคมอุตสาหกรรมตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1
- (ค) มีหน้าที่ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดเตรียมและให้สิทธิแก่เอกชนคู่สัญญาในพื้นที่ของโครงการ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1
- (ง) มีหน้าที่ให้สิทธิเอกชนคู่สัญญาร่วมลงทุนในโครงการตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 15
- (จ) มีหน้าที่ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการสนับสนุนเอกชนคู่สัญญาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
- (ฉ) มีสิทธิได้รับรายได้ของ กนอ. ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1
- (ช) มีหน้าที่จัดหาและให้เงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการแก่เอกชนคู่สัญญาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4
- (ฅ) มีหน้าที่ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการและการบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
- (ฉ) มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน
- (ญ) มีหน้าที่ในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 11 และประสานงานสำหรับการแก้ไขดังกล่าว ในกรณีที่มีการดำเนินการใดๆ เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ที่ กนอ. ได้ดำเนินการไว้แล้ว เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) หรือหน่วยงานผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กฎหมายไทยกำหนดเกี่ยวกับการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ กนอ. มีความจำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) คู่สัญญาตกลงให้เอกชนคู่สัญญามาเจรจาเกี่ยวกับขอบเขตงานเพื่อให้การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

(2) สิทธิและหน้าที่ของ**เอกชนคู่สัญญา**

- (ก) มีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการ**ดำเนินโครงการ**ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 4.4 (1)
- (ข) มีสิทธิและหน้าที่ในการ**ดำเนินโครงการ**ในงานที่**เอกชนคู่สัญญา**รับผิดชอบตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 15
- (ค) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) และ/หรือ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ของ**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)**
- (ง) สนับสนุนข้อมูลให้แก่**กนอ.** ในขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด**โครงการ**ภายใต้ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ของ**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ที่ **กนอ.** ได้ดำเนินการไว้แล้ว เพื่อให้ **กนอ.** ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) รวมถึงต้องรับภาระ**ค่าใช้จ่าย**ของที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และ**ค่าใช้จ่าย**ในการดำเนินการอื่นๆ ในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว ยกเว้น**ค่าใช้จ่าย**ที่เกิดขึ้นภายในของ **กนอ.** เอง
- (จ) มีหน้าที่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆ บน**พื้นที่ของโครงการ**
- (ฉ) มีสิทธิดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของ**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ**
- (ช) มีสิทธิ**ดำเนินการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ**ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 (3)
- (ซ) มีสิทธิในการจัดเก็บ**รายได้ของเอกชนคู่สัญญา**ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3
- (ฅ) มีหน้าที่ชำระผลประโยชน์ตอบแทนจาก**โครงการ**ให้แก่ **กนอ.** ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1
- (ญ) มีหน้าที่ป้องกันมิให้เกิดมลภาวะอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ**เอกชนคู่สัญญา**ใน**โครงการ**เกินกว่าปริมาณที่ **กนอ.** หรือ**กฎหมายไทย**กำหนด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน **เอกชนคู่สัญญา**จะดำเนินการแก้ไขทันที และรับผิดชอบต่อ **กนอ.** และผู้ได้รับผลกระทบทุกประการ ตลอดอายุ**สัญญาร่วมลงทุน**นี้



- (ฎ) มีหน้าที่เป็นผู้ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ดังกล่าว ทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคทุกระบบในพื้นที่ที่พัฒนาท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาตามสัญญาร่วมลงทุนและในวันส่งมอบตามที่กำหนดไว้ ด้วยค่าใช้จ่ายของเอกชนคู่สัญญาทั้งสิ้นและตกลงจ่ายค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ตลอดจนถึงอำนวยความสะดวกตามอัตราและกำหนดเวลาที่ กนอ. ประกาศกำหนด
- (ฉ) มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดของเอกชนคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ กนอ. ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 20 การจัดทำประกันภัย ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 18 และการจัดหาทรัพย์สินทางปัญญา ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 19
- (ค) มีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ที่ใช้ในโครงการให้แก่ กนอ. ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3
- (ฅ) ณ วันที่ลงนามสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาจะดำเนินการให้มีทุนจดทะเบียนของ เอกชนคู่สัญญา จำนวน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และชำระค่าหุ้นตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายไทยกำหนด ทั้งนี้ เอกชนคู่สัญญาจะต้องดำเนินการให้มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าให้ครบถ้วน ภายในวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาโครงการตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1) ตามข้อ 6.2 (1)
- (ฌ) มีหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

4.4 การจัดหาแหล่งเงินทุนและมาตรการสนับสนุน

(1) แหล่งเงินทุนการลงทุนของคู่สัญญา

- (ก) แหล่งเงินทุนและการลงทุนของ กนอ.

กนอ. จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและดำเนินโครงการ ในส่วนที่เป็นหน้าที่ของ กนอ.

- (ข) แหล่งเงินทุนและการลงทุนของเอกชนคู่สัญญา

เอกชนคู่สัญญาจะจัดหาเงินทุนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนของเอกชนคู่สัญญาเพื่อใช้ในการลงทุนและการดำเนินโครงการ ในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเอกชน

คู่สัญญา และเอกชนคู่สัญญาจะดำรงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity ratio: D/E) ไม่เกินกว่า 3 (สาม) เท่า ในระยะเวลาดังต่อไปนี้

1. วันที่ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3 (NTP3) ทั้งนี้ โดยให้ใช้หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของเอกชนคู่สัญญาเฉพาะที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในการคำนวณเท่านั้น
 2. นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3 (NTP3) โดยให้ใช้หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของเอกชนคู่สัญญา
- (2) มาตรการสนับสนุนโครงการ

(ก) มาตรการสนับสนุนโครงการทางการเงิน

กนอ. จะชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการให้แก่เอกชนคู่สัญญาเป็นจำนวนต่อปีเท่ากับ 1,010,000,000 บาท (หนึ่งพันสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ รายละเอียดการชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้อ 8.4 และเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 2 ภาคผนวกหมายเลข 1

(ข) มาตรการสนับสนุนโครงการ

กนอ. จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการสนับสนุนเอกชนคู่สัญญาในการขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามเงื่อนไขที่กฎหมายไทยกำหนด

5. ระยะเวลาของโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ มีระยะเวลาไม่เกิน 35 (สามสิบห้า) ปี นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1) ในงานที่เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 (1), 4.1 (2) และข้อ 4.1 (3) ดังต่อไปนี้

- (1) ระยะเวลาการดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 (สาม) ปี นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ระยะที่ 1 (NTP1)
- (2) ภายใต้งบข้อ 6.5.4 ระยะเวลาการดำเนินงานการก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 (สอง) ปี นับจากวันสิ้นสุดของระยะเวลา ข้อ 5 (1)
- (3) ระยะเวลาการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) ปี นับจากวันสิ้นสุดของระยะเวลา ข้อ 5 (2)

ทั้งนี้ ภายใต้บังคับข้อ 8.4 ก่อนที่ กนอ. จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ระยะที่ 3 (NTP3) หากคู่สัญญาเห็นว่าระยะเวลาการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซลดลงจากระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี คู่สัญญามีสิทธิตกลงกันเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ

6. เงื่อนไขและการเริ่มต้นการดำเนินการของโครงการ

6.1 เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่เริ่มต้นการดำเนินการโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาของโครงการ ซึ่งจะมีการระบุวันดังกล่าวในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1) ภายหลังจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จ

- (1) นับตั้งแต่วันที่ที่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) กรณีเอกชนคู่สัญญาประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) แตกต่างไปจากรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 11 ให้เอกชนคู่สัญญาแจ้งให้ กนอ. ทราบถึงความประสงค์ดังกล่าวภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน โดยหากเอกชนคู่สัญญาไม่แจ้งให้ กนอ. ทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเอกชนคู่สัญญาไม่ประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) เพราะเหตุข้างต้น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงาน โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจคาดเห็นได้ และส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ทั้งนี้กรณีที่คู่สัญญาตกลงให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) เพราะเหตุตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนหน้า คู่สัญญาจะมาตกลงกันถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงานและค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report)) โดยกรณีที่เกิดกรณีในเรื่องข้างต้นได้ เอกชนคู่สัญญาและ กนอ. จะร่วมรับผิดชอบในการจัดทำร่างแก้ไขรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 (1) (ญ)

- (ข) เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่จัดส่งข้อมูลและเอกสารตามที่ กนอ. ร้องขอ และจะต้องดำเนินการอย่างดีที่สุดในการส่งข้อมูล และเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ให้แก่ กนอ. เพื่อให้ กนอ. สามารถใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (2) ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับจากวันที่ กนอ. แจ้งให้เอกชนคู่สัญญาทราบ

- (2) นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน กนอ. มีหน้าที่ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อขออนุมัติจากรัฐบาลและ/หรือหน่วยของรัฐที่เกี่ยวข้องในการขยายนิคมอุตสาหกรรม
 - (ข) จัดเตรียมและให้สิทธิแก่เอกชนคู่สัญญาในพื้นที่ของโครงการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 9 ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23
 - (ค) ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการภายใต้กฎหมายไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

ทั้งนี้ เว้นแต่เอกชนคู่สัญญาจะยกเว้นเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งข้างต้นให้แก่ กนอ.

6.2 คู่สัญญาตกลงว่าความสำเร็จของเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (1) และ (2) อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (1) จะสำเร็จได้ เมื่อปรากฏว่า
- (ก) กรณีเอกชนคู่สัญญา ไม่ได้มีการแจ้งตามข้อ 6.1 (1) (ก) ให้ถือว่าเงื่อนไขสำเร็จเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่เอกชนคู่สัญญา จะต้องแจ้งตามที่ระบุในข้อ 6.1 (1) (ก) หรือ
 - (ข) กรณี เอกชนคู่สัญญา มีการแจ้งตามข้อ 6.1 (1) (ก) ให้ถือว่าเงื่อนไขสำเร็จเมื่อการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปีนับจากวันที่คู่สัญญาตกลงให้มีการแก้ไขรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) หรือคู่สัญญาตกลงเป็นอย่างอื่น
- ทั้งนี้ ในกรณีที่การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ใช้ความผิดของเอกชนคู่สัญญา คู่สัญญาจะมาตกลงกันเกี่ยวกับแนวทางการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1) หรือแนวทางการดำเนินการอย่างอื่นตามที่คู่สัญญาเห็นสมควร
- (2) เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (2) จะสำเร็จได้ เมื่อปรากฏว่า กนอ. ได้ดำเนินการให้เงื่อนไขทั้งหมดสำเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน หรือเว้นแต่เอกชนคู่สัญญาตกลงยกเว้นเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีที่เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (2) ไม่สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้**คู่สัญญา** มาตกลงกัน รวมถึงการขยายระยะเวลาดำเนินการให้เงื่อนไขดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน

6.3 ภายหลังจากที่เงื่อนไขตามข้อ 6.1 (1) และ 6.1 (2) สำเร็จครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 หรือ**เอกชนคู่สัญญา**ตกลงยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว **คู่สัญญา**แต่ละฝ่ายมีแต่หน้าที่ต้องส่งมอบเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ให้แก่**คู่สัญญา**อีกฝ่ายหนึ่ง

(1) ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เงื่อนไขตามข้อ 6.1 สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้นจาก**เอกชนคู่สัญญา** (สำหรับเงื่อนไขที่ไม่สำเร็จ) **กนอ.** จะส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ระยะที่ 1 (NTP1) ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา**โดยระบุวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาของ**โครงการ**

(2) เอกสารที่**เอกชนคู่สัญญา**จะต้องส่งมอบให้แก่ **กนอ.** มีดังต่อไปนี้ โดยจะส่งเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ซึ่งจะเป็นไปตามภาษาของเอกสารต้นฉบับ

(ก) เอกสารเกี่ยวกับ**มูลค่าเงินลงทุนของโครงการ**และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาเงินสนับสนุน โดย**เอกชนคู่สัญญา**จะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ **กนอ.** ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1)

1) สำเนารับรองถูกต้องของแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ที่แสดงมูลค่าเงินลงทุนของ**เอกชนคู่สัญญา** สำหรับการดำเนินงาน**การออกแบบ**และก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ซึ่งจัดทำโดย**เอกชนคู่สัญญา** และมีรูปแบบและรายละเอียดตามที่ **กนอ. อนุมัติ** ทั้งนี้ หากแบบจำลองทางการเงินนั้นแตกต่างจากรายละเอียดทางการเงินที่ระบุไว้ใน**ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ** **เอกชนคู่สัญญา**ต้องได้รับ**อนุมัติ**จาก **กนอ.**

2) สำเนารับรองถูกต้องของ**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**สำหรับการดำเนินงาน**การออกแบบ**และก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ที่ได้มีการลงนามระหว่าง**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**และ**เอกชนคู่สัญญา** โดยจำนวนเงินสนับสนุนทั้งหมดภายใต้สัญญานั้นจะมีไม่น้อยกว่าจำนวนเงินซึ่ง**เอกชนคู่สัญญา**ระบุไว้ในแบบจำลองทางการเงินตามข้อ 6.3 (2) (ก) 1) ว่าจะจัดหาเงินลงทุนจาก**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**เพื่อใช้ในการดำเนินงาน**การออกแบบ**และก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)**

3) ต้นฉบับของ**สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน**ซึ่งมีการลงนามโดย**เอกชนคู่สัญญา**และตัวแทนของ**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**ซึ่งได้กระทำการแทนและในนาม**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**ทั้งหมด สำหรับการดำเนินงาน**การออกแบบ**และก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ที่ประสงค์จะรับ**ภาวะผูกพัน**

เหนือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหรือนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการหรือหุ้นของเอกชน
คู่สัญญา

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ กนอ. ได้รับสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน ตามที่อาจมีการหารือแก้ไขเพิ่มเติมร่วมกับผู้สนับสนุนทางการเงิน และต่อมา กนอ. ได้เข้าลงนามในสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาตกลงให้นำสัญญาที่เข้าทำโดยตรง กับผู้สนับสนุนทางการเงินฉบับลงนามแล้วมาแนบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ร่วมลงทุนหมายเลข 12

- (ข) ต้นฉบับหนังสือที่ได้รับการยืนยันจากผู้สนับสนุนทางการเงินถึงความสำเร็จในการระดม ทุนสำหรับการดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยเอกชนคู่สัญญาจะนำส่งเอกสารดังกล่าวภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจาก วันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1)
- (ค) เอกสารเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างสำหรับกรณีที่เอกชนคู่สัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างสำหรับการ ดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยเอกชน คู่สัญญาจะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1)
- 1) สำเนารับรองถูกต้องของสัญญาว่าจ้างทุกสัญญาสำหรับการดำเนินงาน การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่มีการลงนาม ระหว่างเอกชนคู่สัญญาและผู้รับจ้างและ/หรือผู้ผลิต
 - 2) ต้นฉบับหนังสือที่ได้รับการยืนยันจากเอกชนคู่สัญญา ผู้รับจ้างและผู้ผลิตว่า เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาว่าจ้างดังกล่าวสำหรับการดำเนินงาน การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) (หากมี) สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา ฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่ต้อง ดำเนินการเงื่อนไขบังคับก่อนนั้น (สำหรับเงื่อนไขบังคับก่อนที่ไม่สำเร็จ) และ
 - 3) สำเนารับรองถูกต้องของหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างและผู้ผลิตภายใต้สัญญาว่าจ้าง ดังกล่าวเริ่มงานภายใต้สัญญานั้น
 - 4) แผนทางการเงินสำหรับการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ดังกล่าว ซึ่งมีรูปแบบตามที่ กนอ. อนุมัติ โดยอย่างน้อยแผนดังกล่าวต้องแสดง แผนการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานข้างต้นในแต่ละปี ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการ ดำเนินงานในแต่ละส่วนดังกล่าว

ทั้งนี้ หากรายละเอียดและแผนการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างแตกต่างจากแผนการพัฒนาโครงการ ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เอกชนคู่สัญญาแจ้ง กนอ. ด้วยถึงสิ่งที่แตกต่าง พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำเป็นของการดำเนินการดังกล่าว

- (ง) สำเนารับรองถูกต้องของกรรมธรรม์ประกันภัยที่เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องจัดทำตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยเอกชนคู่สัญญาจะนำส่งเอกสารดังกล่าวภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1)
- (จ) ต้นฉบับความเห็นทางกฎหมายของที่ปรึกษากฎหมายของเอกชนคู่สัญญา (ฉบับภาษาอังกฤษ) (หรือที่ปรึกษากฎหมายของผู้รับจ้างหรือผู้ผลิต หรือที่ปรึกษากฎหมายอื่นๆ ที่ กนอ. เห็นชอบตามแต่กรณี) ที่ออกให้แก่ กนอ. โดยเอกชนคู่สัญญาจะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามที่ กนอ. และที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะได้ตกลงกัน ภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1)

1) กรณีความเห็นทางกฎหมายสำหรับสัญญาว่าจ้างให้เอกชนคู่สัญญานำส่งความเห็นทางกฎหมายที่แสดงเนื้อหาดังต่อไปนี้

ก) เอกชนคู่สัญญาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอย่างถูกต้อง มีความสามารถในทางกฎหมายไทย และสัญญาว่าจ้างสำหรับการดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของเอกชนคู่สัญญา ซึ่งทำให้สัญญาว่าจ้างมีผลผูกพันเอกชนคู่สัญญาตามกฎหมายไทย

ข) ผู้รับจ้างและผู้ผลิตทุกรายจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในทางกฎหมาย และสัญญาว่าจ้างสำหรับการดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับจ้างและผู้ผลิตดังกล่าว ซึ่งทำให้สัญญาว่าจ้างมีผลผูกพันผู้รับจ้างและผู้ผลิตตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาว่าจ้างดังกล่าว และ

ค) สัญญาว่าจ้างและข้อกำหนดทุกข้อในสัญญานั้น ชอบด้วยกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญา

ว่าจ้างสำหรับการดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ดังกล่าว มีผลใช้บังคับ มีผลผูกพัน และสามารถบังคับได้ทางกฎหมายระหว่างเอกชนคู่สัญญา และผู้รับจ้างและผู้ผลิตทุกราย ตามข้อความที่ปรากฏในข้อกำหนดดังกล่าว

- 2) กรณีความเห็นทางกฎหมายสำหรับสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้เอกชนคู่สัญญานำส่งความเห็นทางกฎหมายที่แสดงว่าเอกชนคู่สัญญาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอย่างถูกต้องมีความสามารถในทางกฎหมายไทย และสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของเอกชนคู่สัญญา ซึ่งทำให้สัญญาจัดหาเงินสนับสนุนมีผลผูกพันเอกชนคู่สัญญาตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนดังกล่าวภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1)
 - 3) กรณีความเห็นทางกฎหมายสำหรับสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน สำหรับการดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้เอกชนคู่สัญญานำส่งความเห็นทางกฎหมายที่แสดงว่าเอกชนคู่สัญญาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอย่างถูกต้อง มีความสามารถในทางกฎหมายไทย และสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของเอกชนคู่สัญญา ซึ่งทำให้สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินมีผลผูกพันเอกชนคู่สัญญาตามกฎหมายไทยภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1)
- (ฉ) สำเนารับรองถูกต้องของความเห็นทางกฎหมาย (ฉบับภาษาอังกฤษ) ของที่ปรึกษากฎหมายของผู้สนับสนุนทางการเงินที่ออกให้แก่ผู้สนับสนุนทางการเงินสำหรับการดำเนินงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามที่ กนอ. และที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะได้ตกลงกัน โดยเอกชนคู่สัญญาจะนำส่งความเห็นทางกฎหมายที่แสดงเนื้อหาว่าสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนและข้อกำหนดทุกข้อในสัญญานั้น ชอบด้วยกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนดังกล่าว มีผลใช้บังคับ มีผลผูกพัน และสามารถบังคับได้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นระหว่างเอกชนคู่สัญญาและผู้สนับสนุนทางการเงินทุกรายตามข้อความที่ปรากฏในสัญญาจัดหาเงิน

สนับสนุนดังกล่าวภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1)

ทั้งนี้ กนอ. มีสิทธิขยายระยะเวลาในการส่งมอบเอกสารหรือยกเว้นให้เอกชนคู่สัญญาไม่ต้องส่งมอบเอกสารรายการใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (2) ได้

นอกจากนี้ หากเอกสารต้นฉบับ (ยกเว้นที่เป็นความเห็นทางกฎหมายและเอกสารทางเทคนิค) มีใช้ภาษาไทย และ กนอ. ร้องขอให้จัดเตรียมคำแปลที่เป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เอกชนคู่สัญญาจะต้องดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่คู่สัญญาตกลงกัน

- 6.4 กรณีเอกชนคู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบเอกสารตามที่กำหนดในข้อ 6.3 (2) ให้แก่ กนอ. ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยายจาก กนอ. ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26.1
- 6.5 เอกชนคู่สัญญาสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ได้ก็ต่อเมื่อเอกชนคู่สัญญา ได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- 6.5.1 เอกชนคู่สัญญาดำเนินงานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เฉพาะส่วนที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 6.5.2 เอกชนคู่สัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ กนอ. ทราบ ก่อนดำเนินการเพื่อที่ กนอ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
- 6.5.3 เมื่องานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้รับการตรวจสอบและผ่านการทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุน รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการมีความพร้อมและปลอดภัยเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ได้ โดยเป็นความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญาทั้งสิ้น
- 6.5.4 เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องดำเนินการก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นอย่างอื่น
- (ก) หน่วยงานของรัฐ และ/หรือคณะกรรมการตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องได้บรรจุท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 ในแผนระบบรับส่งและแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศ ตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

- (ข) **หน่วยงานของรัฐ**และ/หรือคณะกรรมการตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติของ **ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
- (ค) **หน่วยงานของรัฐ**และ/หรือคณะกรรมการตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** ให้**เอกชนคู่สัญญา**ตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง และ
- (ง) **หน่วยงานของรัฐ**และ/หรือคณะกรรมการตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ตกลงใช้บริการ**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** เพื่อให้**เอกชนคู่สัญญา**สามารถดำเนินงาน**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** ได้สำเร็จ

ทั้งนี้ **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5.4 สำเร็จ

อนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5.4 ไม่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปีนับจากวันที่ของหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1) **คู่สัญญา**มีสิทธิร่วมกันพิจารณาขยายระยะเวลา**การดำเนินโครงการ**

เมื่อเงื่อนไขตามข้อ 6.5.1 - 6.5.4 เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น **กนอ.** จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2) ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา**เพื่อดำเนินงาน**การก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1**

ในกรณีที่**เอกชนคู่สัญญา**ดำเนินงาน**การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** เฉพาะส่วนที่ใช้ในการดำเนินงาน**การก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** แล้วเสร็จเรียบร้อย **กนอ.** อนุญาตให้**เอกชนคู่สัญญา**มีสิทธิเริ่มดำเนินงาน**การก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** ก่อนที่ **กนอ.** จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2) ได้โดย **กนอ.** จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

6.6 ภายหลังจากที่เงื่อนไขตามข้อ 6.5 สำเร็จครบถ้วนหรือ**คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมีหนังสือยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว **คู่สัญญา**แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้องส่งมอบเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ให้แก่**คู่สัญญา**อีกฝ่ายหนึ่ง

- (1) ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เงื่อนไขตามข้อ 6.5 สำเร็จครบถ้วนหรือ**คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมีหนังสือยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว (สำหรับเงื่อนไขที่ไม่สำเร็จ) **กนอ.** จะส่งมอบ**หนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2)** ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** สำหรับการ**ดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1**
- (2) เอกสารที่**เอกชนคู่สัญญา**จะต้องส่งมอบให้แก่ **กนอ.** มีดังต่อไปนี้ โดยจะส่งเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ ซึ่งจะเป็นไปตามภาษาของเอกสารต้นฉบับ

(ก) เอกสารเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนของโครงการและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาเงินสนับสนุน โดยเอกชนคู่สัญญาจะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ภายใน 9 (เก้า) เดือน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2)

1) สำเนารับรองถูกต้องของแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ที่แสดงมูลค่าเงินลงทุนของเอกชนคู่สัญญา สำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ ท่าเรือ ก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 ซึ่งจัดทำโดยเอกชนคู่สัญญา และมีรูปแบบและรายละเอียดตามที่ กนอ. อนุมัติ ทั้งนี้ หากแบบจำลองทางการเงินนั้นแตกต่างจากรายละเอียดทางการเงินที่ระบุไว้ในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ เอกชนคู่สัญญาต้องได้รับอนุมัติจาก กนอ.

2) สำเนารับรองถูกต้องของสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนสำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 ที่ได้มีการลงนามระหว่างผู้สนับสนุนทางการเงินและเอกชนคู่สัญญา โดยจำนวนเงินสนับสนุนทั้งหมดภายใต้สัญญานั้นจะมีไม่น้อยกว่าจำนวนเงินซึ่งเอกชนคู่สัญญาระบุไว้ในแบบจำลองทางการเงินตามข้อ 6.6 (2) (ก) 1) ที่จะจัดหาเงินลงทุนจากผู้สนับสนุนทางการเงินสำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1

(ข) ต้นฉบับของสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน ซึ่งมีการลงนามโดยเอกชนคู่สัญญาและตัวแทนของผู้สนับสนุนทางการเงินซึ่งได้กระทำการแทนและในนามผู้สนับสนุนทางการเงินทั้งหมด สำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 ที่ประสงค์จะรับก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหรือนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการหรือหุ้นของเอกชนคู่สัญญา โดยเอกชนคู่สัญญาจะนำส่งเอกสารดังกล่าวภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ กนอ. ได้รับสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินตามที่มีอาจมีการหารือแก้ไขเพิ่มเติมร่วมกับผู้สนับสนุนทางการเงิน และต่อมา กนอ. ได้เข้าลงนามในสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาตกลงให้นำสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินฉบับลงนามแล้วมาแนบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 12

(ค) ต้นฉบับหนังสือที่ได้รับการยืนยันจากผู้สนับสนุนทางการเงินถึงความสำเร็จในการระดมทุนสำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 โดยเอกชนคู่สัญญาจะนำส่งเอกสารดังกล่าวภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2)

(ง) เอกสารเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง สำหรับกรณีที่เอกชนคู่สัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างสำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 โดยเอกชนคู่สัญญาจะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2)

- 1) สำเนารับรองถูกต้องของสัญญาว่าจ้างทุกสัญญาสำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 ที่มีการลงนามระหว่างเอกชนคู่สัญญาและผู้รับจ้างและ/หรือผู้ผลิต
- 2) ต้นฉบับหนังสือที่ได้รับการยืนยันจากเอกชนคู่สัญญา ผู้รับจ้างและผู้ผลิตว่าเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาว่าจ้างดังกล่าวสำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 (หากมี) สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเงื่อนไขบังคับก่อนนั้น (สำหรับเงื่อนไขบังคับก่อนที่ไม่สำเร็จ) และ
- 3) สำเนารับรองถูกต้องของหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างและผู้ผลิตภายใต้สัญญาว่าจ้างดังกล่าวเริ่มงานภายใต้สัญญานั้น

ทั้งนี้ หากรายละเอียดและแผนการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างแตกต่างจากแผนการพัฒนาโครงการ ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอให้เอกชนคู่สัญญาแจ้ง กนอ. ด้วยถึงสิ่งที่แตกต่าง พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำเป็นของการดำเนินการดังกล่าว

(จ) ต้นฉบับความเห็นทางกฎหมายของที่ปรึกษากฎหมายของเอกชนคู่สัญญา (ฉบับภาษาอังกฤษ) (หรือที่ปรึกษากฎหมายของผู้รับจ้างหรือผู้ผลิต หรือที่ปรึกษากฎหมายอื่นๆ ที่ กนอ. เห็นชอบตามแต่กรณี) ที่ออกให้แก่ กนอ. ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามที่ กนอ. และที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะได้ตกลงกัน โดยเอกชนคู่สัญญาจะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2)

- 1) กรณีความเห็นทางกฎหมายสำหรับสัญญาว่าจ้างให้เอกชนคู่สัญญานำส่งความเห็นทางกฎหมายที่แสดงเนื้อหาดังต่อไปนี้
 - ก) เอกชนคู่สัญญาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอย่างถูกต้อง มีความสามารถในทางกฎหมายไทย และสัญญาว่าจ้างสำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 มีการลงนาม

โดยผู้มีอำนาจลงนามของ**เอกชนคู่สัญญา** ซึ่งทำให้**สัญญาว่าจ้าง**มีผลผูกพัน**เอกชนคู่สัญญา**ตาม**กฎหมายไทย**

- ข) ผู้รับจ้างและผู้ผลิตทุกรายจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในทางกฎหมายและ**สัญญาว่าจ้าง**สำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับจ้างและผู้ผลิตดังกล่าว ซึ่งทำให้**สัญญาว่าจ้าง**มีผลผูกพันผู้รับจ้างและผู้ผลิตตาม**กฎหมายไทย**หรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับ**สัญญาว่าจ้าง**ดังกล่าว และ
- ค) **สัญญาว่าจ้าง**และข้อกำหนดทุกข้อในสัญญานั้น ขอบด้วย**กฎหมายไทย**หรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับ**สัญญาว่าจ้าง**สำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** ดังกล่าว มีผลใช้บังคับ มีผลผูกพัน และสามารถบังคับได้ทางกฎหมายระหว่าง**เอกชนคู่สัญญา** และผู้รับจ้างและผู้ผลิตทุกราย ตามข้อความที่ปรากฏในข้อกำหนดดังกล่าว
- 2) กรณีความเห็นทางกฎหมายสำหรับ**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**ให้**เอกชนคู่สัญญา**สำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** นำส่งความเห็นทางกฎหมายที่แสดงว่า**เอกชนคู่สัญญา**จัดตั้งขึ้นตาม**กฎหมายไทย**อย่างถูกต้องมีความสามารถในทาง**กฎหมายไทย** และ**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ**เอกชนคู่สัญญา** ซึ่งทำให้**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**มีผลผูกพัน**เอกชนคู่สัญญา**ตาม**กฎหมายไทย**หรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับ**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**ดังกล่าว
- 3) กรณีความเห็นทางกฎหมายสำหรับ**สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน**สำหรับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** ให้**เอกชนคู่สัญญา**นำส่งความเห็นทางกฎหมายที่แสดงว่า**เอกชนคู่สัญญา**จัดตั้งขึ้นตาม**กฎหมายไทย**อย่างถูกต้อง มีความสามารถในทาง**กฎหมายไทย** และ**สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน**มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ**เอกชนคู่สัญญา** ซึ่งทำให้**สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน**มีผลผูกพัน**เอกชนคู่สัญญา**ตาม**กฎหมายไทย**

- (ฉ) สำเนารับรองถูกต้องของความเห็นทางกฎหมาย (ฉบับภาษาอังกฤษ) ของที่ปรึกษา
กฎหมายของ**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**ที่ออกให้แก่**ผู้สนับสนุนทางการเงิน** สำหรับ
การดำเนินโครงการเกี่ยวกับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 ซึ่งมีรูปแบบและ
เนื้อหาตามที่ **กนอ.** และที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะได้ตกลงกันโดย**เอกชน**
คู่สัญญาจะนำส่งความเห็นทางกฎหมายที่แสดงเนื้อหาว่า**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**และ
ข้อกำหนดทุกข้อในสัญญานั้น ขอบด้วย**กฎหมายไทย**หรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับกับ**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**ดังกล่าว มีผลใช้บังคับ มีผลผูกพัน และ
สามารถใช้บังคับได้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นระหว่าง**เอกชนคู่สัญญา**และ**ผู้สนับสนุน**
ทางการเงินทุกรายตามข้อความที่ปรากฏใน**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**ดังกล่าว
โดย**เอกชนคู่สัญญา**จะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่
กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2)

ทั้งนี้ **กนอ.** มีสิทธิขยายระยะเวลาในการส่งมอบเอกสารหรือยกเว้นให้**เอกชนคู่สัญญา**ไม่ต้องส่งมอบ
เอกสารรายการใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 (2) ได้

นอกจากนี้ หากเอกสารต้นฉบับ (ยกเว้นที่เป็นความเห็นทางกฎหมายและเอกสารทางเทคนิค) มิใช่
ภาษาไทย และ **กนอ.** ร้องขอให้จัดเตรียมคำแปลที่เป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ **เอกชน**
คู่สัญญาจะต้องดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่**คู่สัญญา**ตกลงกัน

7. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน**สัญญาร่วมลงทุน กนอ.** และ **เอกชนคู่สัญญา**มีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ใน**โครงการ** ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1 ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ

สิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญตกเป็นของ **กนอ.** นับจากที่มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวและ
กนอ. จะมอบสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการในส่วน**ท่าเรือก๊าซ**
(**Superstructure**) และการประกอบกิจการ**ท่าเรือก๊าซ**ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** ในวันที่ระบุไว้ในหนังสือ
แจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2)

ทั้งนี้ สิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญของ**เอกชนคู่สัญญา**จะสิ้นสุดลงเมื่อ**สัญญาร่วมลงทุน** สิ้นสุดลง

7.2 ทรัพย์สินส่วนกลาง

กรรมสิทธิ์ของ**ทรัพย์สินส่วนกลาง**ตกเป็นของ **กนอ.** นับจากที่มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และ**เอกชน**
คู่สัญญามีสิทธิในการใช้**ทรัพย์สินส่วนกลาง**สำหรับการดำเนินโครงการในส่วน**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)**
และการประกอบกิจการ**ท่าเรือก๊าซ** โดยต้องชำระค่าใช้จ่ายให้กับ **กนอ.** ตามที่ **กนอ.** ประกาศกำหนด

7.3 ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้

ตลอดระยะเวลาของโครงการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในส่วนท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ทั้งในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ สงัหาริมทรัพย์ และส่วนควบของทรัพย์สินนั้น โดยเอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าว ให้แก่ กนอ. เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีครบระยะเวลาของโครงการ เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว ให้แก่ กนอ. ภายในช่วงระยะเวลาเตรียมการส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ โดย กนอ. ไม่ต้องชำระค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่เอกชนคู่สัญญา และเอกชนคู่สัญญาจะเตรียมการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 30
- (ข) กรณีสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาของโครงการ เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว ให้แก่ กนอ. ภายในช่วงระยะเวลาเตรียมการส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ โดย กนอ. จะชำระค่าตอบแทนให้แก่เอกชนคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 29.2 โดยเอกชนคู่สัญญาจะเตรียมการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 30

8. ผลประโยชน์ตอบแทนระหว่าง กนอ. และเอกชนคู่สัญญา และมาตรการสนับสนุนโครงการ

8.1 ผลประโยชน์ตอบแทนของ กนอ.

เพื่อตอบแทนการได้รับสิทธิให้เข้าร่วมลงทุนในโครงการ เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องชำระผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการ ให้แก่ กนอ. ดังต่อไปนี้

- (1) ค่าให้สิทธิการร่วมลงทุน โดยมีกำหนดชำระเป็นรายปี จำนวน 30 (สามสิบ) ปี เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อปี นับตั้งแต่ระยะเวลาที่ กนอ. เริ่มจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ ตามข้อ 8.4
- (2) ค่าให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ใช้สำหรับการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซโดยเอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องชำระค่าให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้แก่ กนอ. ซึ่งมีรายละเอียดค่าให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน การชำระค่าให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และกำหนดการชำระค่าให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 3 ภาคผนวกหมายเลข 2
- (3) ค่าดำเนินงานท่าเรือ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสินค้าผ่านท่า ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 3 ภาคผนวกหมายเลข 3

- (4) ค่าบริการสาธารณูปโภคจากการใช้**ทรัพย์สินส่วนกลาง** โดยมีกำหนดการชำระตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 3 ภาคผนวกหมายเลข 4
- (5) ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 38.17 ทั้งนี้ เฉพาะกรณี**ที่เอกชนคู่สัญญาหรือบริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญา**ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

ในกรณีที่**เอกชนคู่สัญญา**มิได้ชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ **กนอ.** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 (1) - 8.1 (5) ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** ให้ถือว่า**เอกชนคู่สัญญา**ตกเป็นลูกหนี้ผิดนัด

กรณีมีการค้างชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ **กนอ.** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 (1) - 8.1 (5) **คู่สัญญา**ตกลงว่า หาก**เอกชนคู่สัญญา**ได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ **กนอ.** ภายหลังจากนั้น โดยให้ถือว่าผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวที่ได้มีการชำระนั้น เป็นการชำระหนี้ ที่ค้างชำระงวดแรกสุดก่อน จนกระทั่งมีการชำระเงินที่ค้างชำระงวดก่อนหน้าครบถ้วนแล้วจึงจะนำมาชำระเงินที่ค้างชำระของงวดล่าสุด

กนอ. มีสิทธิบังคับจากหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1 ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อหักชำระผลประโยชน์ตอบแทนของ **กนอ.** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 (1) - 8.1 (5) ที่ค้างชำระได้

ในระหว่างที่**เอกชนคู่สัญญา**ผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว หาก **กนอ.** เห็นว่า **เอกชนคู่สัญญา**ไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตาม**สัญญาร่วมลงทุน**ต่อไปได้ **กนอ.** มีสิทธิบอกเลิก**สัญญาร่วมลงทุน**นี้ได้

สำหรับ ค่าภาระเรือผ่านร่องน้ำ และค่าเรือลากจูง เป็นผลประโยชน์ตอบแทนของ **กนอ.** ที่พึงได้รับและจัดเก็บจากสายการเดินเรือที่มาใช้บริการ**โครงการ** ซึ่งจัดเก็บโดย**หน่วยงานของรัฐ** หรือบุคคลที่**หน่วยงานของรัฐ**กำหนด

8.2 การตรวจสอบความถูกต้องของการชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ **กนอ.**

- (1) **เอกชนคู่สัญญา**มีหน้าที่ต้องส่งมอบเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานการชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ **กนอ.** ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่**เอกชนคู่สัญญา**ชำระผลประโยชน์ตอบแทนนั้น
- (2) หาก**เอกชนคู่สัญญา**จงใจปกปิดหรือไม่ส่งมอบเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานการชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ **กนอ.** ถือว่าเกิดเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26.1

8.3 ผลประโยชน์ตอบแทนของ**เอกชนคู่สัญญา**

เอกชนคู่สัญญาจะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ**ประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ** โดยรายละเอียดนั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 7

8.4 วิธีการชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ

กนอ. จะชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี เป็นจำนวนเงิน 1,010,000,000 บาท (หนึ่งพันสิบล้านบาทถ้วน) ต่อปี โดยจ่ายครั้งแรกภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากวันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3 (NTP3) และจ่ายในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ครบรอบปี นับแต่วันที่จ่ายงวดแรก โดยมีเงื่อนไขคือ

- (1) หากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5.4 เกิดขึ้นครบภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ระยะที่ 1 (NTP1) แต่ไม่มีการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3 (NTP3) ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1) กนอ. จะจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวให้เอกชนคู่สัญญาครั้งแรกภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากวันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3 (NTP3) โดยเงินที่จ่ายงวดแรกมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการสะสมตั้งแต่วันที่ครบระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ระยะที่ 1 (NTP1) จนถึงวันที่มีการจ่ายเงินครั้งแรก และจะจ่ายงวดถัดๆ ไป ในวันที่ครบรอบปีนับแต่วันที่จ่ายงวดแรก หรือ
- (2) หากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5.4 ไม่เกิดขึ้นครบภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ระยะที่ 1 (NTP1) โดยมีใช้ความผิดของเอกชนคู่สัญญา แม้ว่าจะได้มีการออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) แล้ว กนอ. จะจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการงวดแรกภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ครบ 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ระยะที่ 1 (NTP1) และจ่ายงวดถัดๆ ไป ในวันที่ครบรอบปีนับแต่วันที่จ่ายงวดแรก

ทั้งนี้ การจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ ข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเอกชนคู่สัญญา ยังคงจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กำหนดในข้อ 8.1 (1) (2) และ (4) ให้แก่ กนอ.

ก่อนที่ กนอ. จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ระยะที่ 3 (NTP3) หากคู่สัญญาเห็นว่าระยะเวลาการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซลดลงจากระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี คู่สัญญามีสิทธิร่วมกันพิจารณาขยายระยะเวลาการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซและเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซที่เหลืออยู่ในสัญญาร่วมลงทุน

9. อัตราค่าบริการ

ในการเก็บค่าบริการจากการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซจากผู้เช่าเทียบเรือ เอกชนคู่สัญญาตกลงที่จะกำหนดและเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก กนอ.

ในกรณีที่**เอกชนคู่สัญญา**จะปรับค่าบริการ **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องขอความเห็นชอบจาก **กนอ.** สำหรับอัตราค่าบริการที่ขอปรับ ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่อัตราค่าบริการที่ขอปรับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

10. หลักประกันสัญญา หนังสือรับประกัน และการรับประกันผลงาน

10.1 หลักประกันสัญญา

ในการทำ**สัญญาร่วมลงทุน**นี้ **เอกชนคู่สัญญา**ต้องนำหลักประกันมามอบให้ **กนอ.** ดังนี้

- (1) หลักประกันสัญญาจำนวน 2,400,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) สำหรับงานออกแบบและก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** โดย**เอกชนคู่สัญญา**จะต้องส่งมอบหลักประกันสัญญาดังกล่าวให้แก่ **กนอ.** ในวันที่เข้าทำ**สัญญาร่วมลงทุน** ทั้งนี้ **กนอ.** จะคืนหลักประกันดังกล่าว ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** เมื่อ **กนอ.** ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** และ**เอกชนคู่สัญญา**ได้นำหลักประกันสัญญาในข้อ 10.1 (2) มอบไว้ต่อ **กนอ.** แล้ว
- (2) หลักประกันสัญญา จำนวน 1,800,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) สำหรับงานออกแบบและก่อสร้าง**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** โดยมอบให้แก่ **กนอ.** เมื่อ**เอกชนคู่สัญญา** ได้รับหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** จาก **กนอ.** แล้ว ทั้งนี้ **กนอ.** จะคืนหลักประกันสัญญาดังกล่าวให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** เมื่อ **กนอ.** ได้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** และ**เอกชนคู่สัญญา**ได้นำหลักประกันสัญญาสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาตลอดอายุสัญญาตามข้อ 10.1 (3) มามอบไว้ต่อ **กนอ.** แล้ว
- (3) หลักประกันสัญญา จำนวน 850,000,000 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาตลอดอายุ**สัญญาร่วมลงทุน** โดยมอบให้แก่ **กนอ.** เมื่อ**เอกชนคู่สัญญา**ได้รับหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1** หลักประกันสัญญาตามข้อนี้ **กนอ.** จะคืนให้เมื่อ**เอกชนคู่สัญญา**พ้นจากข้อผูกพันตาม**สัญญาร่วมลงทุน**แล้ว

หาก**เอกชนคู่สัญญา**ค้างชำระค่าตอบแทนใดๆ ที่ต้องชำระแก่ **กนอ.** รวมถึง ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นใด ตาม**สัญญาร่วมลงทุน**นี้ โดยได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าใช้จ่าจาก **กนอ.** แล้ว **เอกชนคู่สัญญา**ยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม **กนอ.** มีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันสัญญาที่**เอกชนคู่สัญญา**นำมาวางไว้ตาม**สัญญาร่วมลงทุน**ข้อ 10.1 ได้

กรณีที่ **กนอ.** ใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1 แล้วมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หรือค่าตอบแทนใดๆ ในอนาคต **กนอ.** มีสิทธิเรียกให้**เอกชนคู่สัญญา**รับผิดชอบจนครบเต็มตามจำนวน (หากมี) และหากหลักประกันสัญญาลดลง **เอกชนคู่สัญญา**ตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบดังที่กล่าวมา

โดย**เอกชนคู่สัญญา** จะต้องนำหลักประกันสัญญามาวางเพิ่มเติมให้แก่ **กนอ.** หรือดำเนินการให้จำนวนเงินประกันตามหลักประกันสัญญาดังกล่าวให้เต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก **กนอ.**

หาก**เอกชนคู่สัญญา** ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเป็นผลให้ **กนอ.** ได้รับความเสียหายหรือมิได้ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน กนอ.** มีสิทธิเรียกเอาค่าความเสียหายจากหลักประกันสัญญา หรือนำหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1 ดังกล่าวไปดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินแทน**เอกชนคู่สัญญา** หากปรากฏว่าค่าเสียหายหรือ**ค่าใช้จ่าย**ในการดำเนินการเกินกว่าหลักประกันสัญญา **เอกชนคู่สัญญา** จะต้องนำเงินมาชำระเพิ่มเติมให้แก่ **กนอ.** ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก **กนอ.** **เอกชนคู่สัญญา** ตกลงที่จะดำเนินการใดๆ ให้หลักประกันสัญญามีผลใช้บังคับตลอดระยะเวลาความรับผิดชอบของ**เอกชนคู่สัญญา** ที่มีอยู่ต่อ **กนอ.**

10.2 หนังสือรับประกัน

ในวันที่ทำ**สัญญาร่วมลงทุน** **เอกชนคู่สัญญา** ต้องส่งมอบหนังสือรับประกันทุกฉบับที่ออกโดยผู้ถือหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา** ที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอให้แก่ **กนอ.** เพื่อรับประกันค่าใช้จ่ายเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของ**เอกชนคู่สัญญา** ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** ให้แก่ **กนอ.** โดยหากภายหลังจากที่ **กนอ.** ได้มีการบังคับหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1 แล้ว แต่ยังไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความเสียหายในแต่ละครั้ง ให้ผู้ถือหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา** ที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดยความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา** ที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายจะคิดจากการนำจำนวนเงินค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมาคำนวณตามสัดส่วนการลงทุนใน**โครงการ**ของผู้ถือหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา** ที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายนั้น และไม่ว่ากรณีใดก็ตามผู้ถือหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา** ที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายจะรับผิดชอบไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือแนบ โดยเมื่อรวมจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือรับประกันที่ออกโดยผู้ถือหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา** ที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วจะไม่เกินกว่าจำนวนเงิน 8,750,000,000 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

หนังสือรับประกันจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่**สัญญาร่วมลงทุน**มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของ**โครงการ** และ**เอกชนคู่สัญญา** ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดใน**สัญญาร่วมลงทุน** แล้วเสร็จและหลุดพ้นจาก**ภาระผูกพัน**ต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** เว้นแต่กรณี**เอกชนคู่สัญญา** ระดมทุนในตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการนำหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา** เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) ในช่วงระยะเวลาของ**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ** ให้ถือว่าหนังสือรับประกันมีผลสิ้นสุดลงในวันที่ที่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นสำเร็จ

หาก**เอกชนคู่สัญญา** ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใดตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** **กนอ.** มีสิทธิเรียกให้**เอกชนคู่สัญญา** ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ **กนอ.** รวมถึง**ค่าใช้จ่าย** ค่าปรับและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามจำนวน

และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุน โดยหาก**เอกชนคู่สัญญา**ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ **กนอ.** กำหนด **กนอ.** มีสิทธิบังคับชำระจากหลักประกัน และหากไม่สามารถชำระได้เพียงพอ **กนอ.** สามารถใช้สิทธิบังคับชำระตามหนังสือรับประกัน และ/หรือ ใช้สิทธิเรียกร้องเอาจาก**เอกชนคู่สัญญา**ได้ในส่วนที่เหลือ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใน**เอกชนคู่สัญญา**ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 **เอกชนคู่สัญญา**ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือรับประกันให้ถูกต้องตรงตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

10.3 การรับประกันผลงาน

เอกชนคู่สัญญา ตกลงรับประกันงานออกแบบและก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ในข้อ 4.1 (1) ทุกประการ และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ตามความเป็นจริง ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)**

หากเกิดความเสียหายใด ๆ ตามวรรคแรกในส่วนของ**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ที่อยู่ในความครอบครองของ**เอกชนคู่สัญญา** **เอกชนคู่สัญญา**มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุแห่งความเสียหายให้ **กนอ.** ทราบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ตามข้อ 4.3 และต้องบรรเทาความเสียหายด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดด้วย**ค่าใช้จ่าย**ของ**เอกชนคู่สัญญา**เอง ทั้งนี้ หาก**เอกชนคู่สัญญา**สามารถระงับเหตุแห่งความเสียหายตามวรรคแรกได้ โดยเกิดความเสียหายแก่**โครงการ**น้อยที่สุด ให้เป็นดุลพินิจของ **กนอ.** ในการพิจารณาประเมินหรือลดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนั้นตามสัดส่วนแห่งความพยายามของ**เอกชนคู่สัญญา** ในการระงับเหตุแห่งความเสียหาย หมายความว่ารวมถึงการซ่อมแซมและทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนเกิดความเสียหายด้วย

11. โครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของเอกชนคู่สัญญา

(1) ตลอดระยะเวลาของ**สัญญาร่วมลงทุน** **เอกชนคู่สัญญา**ตกลงดังต่อไปนี้

- ก. เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก **กนอ.** **เอกชนคู่สัญญา**จะดำเนินการลดทุนหรือการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของทุน หรือ เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา**ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ**เอกชนคู่สัญญา**ตาม**สัญญาร่วมลงทุน**ไม่ได้
- ข. เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก **กนอ.** หรือเป็นกรณีการระดมทุนในตลาดทุนตามข้อ 22 (10) **เอกชนคู่สัญญา**จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่**ของ**เอกชนคู่สัญญา** หรือลดสัดส่วน การถือหุ้น (ไม่ว่าจะเป็นการลดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง) ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่**รายใดของ**เอกชนคู่สัญญา**ลดลงเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ซึ่ง**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่**นั้น ถืออยู่ใน**เอกชนคู่สัญญา**ก่อนมีการเริ่มลดสัดส่วนการถือหุ้นของ**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่**นั้นเป็นครั้งแรกไม่ได้

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ **เอกชนคู่สัญญา**จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือสัดส่วนการถือหุ้น แล้วทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของ**เอกชนคู่สัญญา**ถือหุ้นรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ**เอกชนคู่สัญญา**ตลอดช่วงระยะเวลา**สัญญาร่วมลงทุน**ไม่ได้

- ค. เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก **กนอ.** หรือเป็นกรณีการระดมทุนในตลาดทุนตามข้อ 22 (10) **เอกชนคู่สัญญา**จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ**เอกชนคู่สัญญา** ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ**เอกชนคู่สัญญา** ภายใต้**สัญญาร่วมลงทุน**และ**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**ไม่ได้
- ง. เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก **กนอ.** **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องมีนิติบุคคลไทยอย่างน้อยหนึ่ง (1) ราย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ**เอกชนคู่สัญญา**และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลไทยใน**เอกชนคู่สัญญา**ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นทั้งหมด
- (2) กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังต่อไปนี้ **เอกชนคู่สัญญา**ต้องแจ้งให้ **กนอ.** ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยหากไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว **เอกชนคู่สัญญา**ต้องรายงานให้แก่ **กนอ.** ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของ**เอกชนคู่สัญญา**
- ข. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Finance Officer) ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 (สี่) รายแรกนับจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 (สี่) ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

โดยในวันที่ลงนามใน**สัญญาร่วมลงทุน** **เอกชนคู่สัญญา**จะส่งรายชื่อบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 (2) ให้แก่ **กนอ.**

หาก**เอกชนคู่สัญญา**แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือจำนวนทุนจดทะเบียนของ**เอกชนคู่สัญญา**อันมีผลทำให้ **กนอ.** และ**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ให้ถือว่า**เอกชนคู่สัญญา**เป็นฝ่ายผิดสัญญา

12. ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ชำระภาระดังต่อไปนี้

- (1) บรรดาภาษี อากร ค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมที่ **หน่วยงานของรัฐ** เรียกเก็บตามกฎหมายไทย ค่าล่วงล้ำลำน้ำรายปีที่ต้องชำระให้แก่**หน่วยงานของรัฐ** และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** จนถึงวันที่มีการออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของ**งานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)**
- (2) บรรดาภาษี อากร ค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมที่ **หน่วยงานของรัฐ** เรียกเก็บตามกฎหมายไทย ค่าล่วงล้ำลำน้ำรายปีที่ต้องชำระให้แก่**หน่วยงานของรัฐ** และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของ**โครงการ**

ในกรณีที่**เอกชนคู่สัญญา**มิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่**กฎหมายไทย**กำหนด และเป็นเหตุให้ **กนอ.** ต้องชำระภาษีดังกล่าวไปก่อนหรือต้องเสียค่าปรับ และ/หรือ เงินเพิ่มตาม**กฎหมายไทย**และ**ค่าใช้จ่าย**ต่างๆ (ถ้ามี) **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องชำระเงินดังกล่าวให้แก่ **กนอ.** รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าปรับ เงินเพิ่ม หรือ**ค่าใช้จ่าย**อื่นใด (ถ้ามี) จนกว่า **กนอ.** จะได้รับชำระคืนทั้งหมด

หาก**เอกชนคู่สัญญา**มิได้ชำระหนี้ หรือ**ค่าใช้จ่าย**ใดๆ ตามที่ **กนอ.** ได้ชำระแทนไปก่อนล่วงหน้า **กนอ.** มีสิทธิบังคับจากหลักประกันสัญญา และ/หรือหนังสือรับประกันตามข้อ 10 และ **กนอ.** มีสิทธิเรียกกรองเอาจาก**เอกชนคู่สัญญา**ในส่วนที่ยังมิได้รับชำระอีกด้วย

13. การให้ความยินยอมในการก่อภาระผูกพัน

เว้นแต่เป็นการก่อภาระผูกพัน เพื่อเป็นหลักประกันต่อ**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**ตามสัญญาจัดหาเงิน**สนับสนุน** และ/หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวม**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)** **เอกชนคู่สัญญา**จะไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือสิทธิและหน้าที่ของ**เอกชนคู่สัญญา**ภายใต้**สัญญาร่วมลงทุน** **ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ** และ**ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้** โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก **กนอ.**

ทั้งนี้ กรณีที่จะมีการบังคับหลักประกันเหนือ**ทรัพย์สิน**ที่มีการก่อ**ภาระผูกพัน** **เอกชนคู่สัญญา**ตกลงว่าการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบังคับหลักประกันเหนือ**ทรัพย์สิน**ที่มีการก่อ**ภาระผูกพัน**โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ**การให้บริการสาธารณะของโครงการ** หรือสิทธิของ **กนอ.** ภายใต้**สัญญาร่วมลงทุน** หรือ**การดำเนินโครงการ** ของบุคคลอื่นใดที่จะเข้ามา**รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใด ๆ** ของ**เอกชนคู่สัญญา**ภายใต้**สัญญาร่วมลงทุน**

14. ที่ปรึกษา

- 14.1 **กนอ.** และ/หรือ**สำนักงาน**จะแต่งตั้ง**ที่ปรึกษา**ของ **กนอ.** เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน **กนอ.** เกี่ยวกับการควบคุมและการดูแลการปฏิบัติงานของ **เอกชนคู่สัญญา**ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ**ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ในข้อ 4.1 (1) ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ **กนอ.** โดย **กนอ.** และ/หรือ



สำนักงาน จะแจ้งให้ **เอกชนคู่สัญญา**ทราบ ซึ่ง**เอกชนคู่สัญญา**ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มี
 นัยสำคัญและกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของ **กนอ.** ตาม**สัญญาร่วมลงทุน**นี้ การปฏิบัติหน้าที่ของ**ที่ปรึกษา**
ของ กนอ. จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก **กนอ.** ก่อน โดย **กนอ.** จะใช้เวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยไม่
 ชักช้า

- 14.2 **เอกชนคู่สัญญา**จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างของ**ที่ปรึกษาของ กนอ.** ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 และก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ตามข้อ 4.1 (1) โดย **กนอ.** และ/หรือ**สำนักงาน** เป็นผู้มี
 อำนาจในการอนุมัติค่าจ้างที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม **เอกชนคู่สัญญา**ไม่ต้องรับผิดชอบค่าจ้างในจำนวนที่เกิน
 กว่า 425,940,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ **กนอ.** จะต้องแจ้งให้**เอกชน**
คู่สัญญาทราบเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาชำระค่าจ้างของ**ที่ปรึกษาของ กนอ.** ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอัน
 สมควร

หาก **กนอ.** และ/หรือ**สำนักงาน** มีความจำเป็นต้องชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ไปก่อน **เอกชนคู่สัญญา**ตกลงจะ
 ชำระเงินค่าจ้างนั้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ **กนอ.** และ/หรือ**สำนักงาน** ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่
 ได้รับหนังสือทวงถามจาก **กนอ.** และ/หรือ**สำนักงาน**

15. การดำเนินโครงการ

15.1 งาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)**

(1) **การออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)**

- 1) **เอกชนคู่สัญญา**มีหน้าที่เริ่มการออกแบบและก่อสร้างงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 (1)
- 2) **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องดำเนินการออกแบบและก่อสร้างงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ
- 3) **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องส่งมอบรายงานความก้าวหน้าของ**การออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ให้แก่ **กนอ.** และ**ที่ปรึกษาของ กนอ.** ตามรายละเอียดและระยะเวลาในการส่งมอบ ดังต่อไปนี้
 - ก) กรณีนำส่งเป็นรายเดือน ให้**เอกชนคู่สัญญา**นำส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของ**การออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** โดยให้รายงานนี้มีข้อมูลอย่างน้อยตามแบบที่ **กนอ.** เห็นชอบ และ
 - ข) กรณีนำส่งเป็นรายไตรมาส ให้**เอกชนคู่สัญญา**นำส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของ**การออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** พร้อม

ทั้งแสดงรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว โดยจะต้องแสดงด้วยว่า รายจ่ายนั้นสอดคล้องกับแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) สำหรับการออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่มีการส่งมอบตามข้อ 6.3 (2) ซึ่งหากไม่สอดคล้อง ให้อธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นถึงการดำเนินการ ที่ไม่สอดคล้องนั้นด้วย โดยให้รายงานนี้มีข้อมูลอย่างน้อยตามแบบที่ กนอ. เห็นชอบ

ทั้งนี้ การที่ กนอ. และ/หรือ ที่ปรึกษาของ กนอ. รับมอบรายงานแสดงความก้าวหน้าข้างต้นไม่ถึงเป็นการอนุมัติโดยบุคคลดังกล่าวว่าการออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ทำตามรายงานถูกต้องและครบถ้วนแต่อย่างใด

- 4) ในการออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เอกชนคู่สัญญาต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแนวความคิด (Conceptual Drawings) เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. ทั้งนี้ เอกชนคู่สัญญา ยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายไทย และสัญญาร่วมลงทุน รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ
 - 5) ในการออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เอกชนคู่สัญญาจะต้องไม่ดำเนินงานข้างต้นที่ส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นหรือการให้บริการสาธารณะของ กนอ. และ หน่วยงานของรัฐ
- (2) การตรวจสอบงานออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
- 1) เอกชนคู่สัญญาจะต้องอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กนอ. และ/หรือที่ปรึกษาของ กนอ. ในการตรวจสอบงานออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ตลอดระยะเวลาของโครงการ ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (1)
 - 2) เอกชนคู่สัญญาจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ กนอ. และ/หรือที่ปรึกษาของ กนอ. ในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวตรวจสอบงานออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ตามที่บุคคลข้างต้นร้องขอ ทั้งนี้ เอกชนคู่สัญญาจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ดังกล่าว
 - 3) เอกชนคู่สัญญาจะต้องส่งแบบและเอกสารด้านงานออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รวมถึงแบบก่อสร้างและรายงานความสำเร็จของงานก่อสร้างในแต่ละส่วนให้แก่ กนอ. และที่ปรึกษาของ กนอ. และการที่บุคคลดังกล่าวรับเอกสารนั้นไม่ถึงว่าเป็นการอนุมัติโดยบุคคลดังกล่าว ว่างานออกแบบและก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ทำตามเอกสารข้างต้นถูกต้องและครบถ้วนแต่อย่างใด

- 4) กรณี กนอ. และ/หรือ **ที่ปรึกษาของ กนอ.** เห็นว่าออกแบบและก่อสร้างงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตาม**สัญญาร่วมลงทุน** รวมถึง**ข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ** แล้ว กนอ. และ/หรือ **ที่ปรึกษาของ กนอ.** มีสิทธิคัดค้าน และสั่งให้**เอกชนคู่สัญญา**แก้ไขได้ โดย**คู่สัญญา**ตกลงยอมรับว่าการไม่ใช้สิทธิคัดค้านหรือใช้สิทธิคัดค้านในงานใด ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ กนอ. และ/หรือ **ที่ปรึกษาของ กนอ.** ให้การอนุมัติในงานดังกล่าว
- (3) การออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)**
- 1) เมื่อ**เอกชนคู่สัญญา**พิจารณาเห็นว่าได้ออกแบบและก่อสร้างงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** จนแล้วเสร็จ ตลอดจนทำการทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** อันได้แก่การทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 3 **เอกชนคู่สัญญา** จะต้องแจ้งให้ กนอ. และ**ที่ปรึกษาของ กนอ.** ทราบถึงความแล้วเสร็จของงานดังกล่าว และให้**ที่ปรึกษาของ กนอ.** เข้าตรวจสอบและทดสอบว่าการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** รวมถึง**ข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ**
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีการออกแบบและก่อสร้างงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** หาก กนอ. เห็นว่า**เอกชนคู่สัญญา**ได้ดำเนินงานในส่วนดังกล่าวจนแล้วเสร็จและพร้อมที่จะส่งมอบแล้ว กนอ. อาจกำหนดให้**ที่ปรึกษาของ กนอ.** เข้าตรวจสอบและทดสอบว่าการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** รวมถึง**ข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ**
- 2) ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ได้รับแจ้งดังกล่าว **ที่ปรึกษาของ กนอ.** จะต้องทำการตรวจสอบและยืนยันให้แก่ กนอ. เพื่อรับรองว่า**เอกชนคู่สัญญา**ได้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** แล้วเสร็จครบถ้วน และงานดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** รวมถึง**ข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ** มีสภาพปลอดภัยเพียงพอ กนอ. จะออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** โดยไม่ชักช้า
- 3) กรณี**ที่ปรึกษาของ กนอ.** เห็นว่า **เอกชนคู่สัญญา**ยังดำเนินการออกแบบและก่อสร้างงาน**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้ดำเนินการทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** รวมถึง**ข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ** **ที่ปรึกษาของ กนอ.** จะแจ้งให้ กนอ. ทราบ พร้อมส่งสำเนาให้กับ**เอกชนคู่สัญญา** และ**เอกชนคู่สัญญา**จะต้องเร่งดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ หรือทำการทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นและแจ้งให้ กนอ. และ**ที่ปรึกษาของ กนอ.** ทำการตรวจสอบอีก

ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากที่ปรึกษาของ กนอ. ได้ตรวจสอบและยืนยันแก่ กนอ. ว่าเอกชนคู่สัญญาได้ดำเนินงานในส่วนดังกล่าว ครบถ้วนหรือได้ทำการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเอกชนคู่สัญญา กนอ. จะออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยไม่ชักช้า

(4) ค่าปรับช่วงงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)


- 1) ในกรณีที่เอกชนคู่สัญญาดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาของงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (1) เอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ กนอ. เป็นจำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน โดยเริ่มนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลา 3 (สาม) ปี ตามข้อ 5 (1) หรือวันที่ได้รับการขยายออกไป จนถึงวันที่ กนอ. ได้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยหากเอกชนคู่สัญญาไม่ชำระค่าปรับดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ กนอ. กำหนด กนอ. มีสิทธิบังคับชำระค่าปรับจากหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1
- 2) ในกรณีที่ความล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กนอ. และค่าเสียหายมีจำนวนมากกว่าค่าปรับที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1 (4) 1) แล้วแต่กรณี เอกชนคู่สัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ให้แก่ กนอ. เท่ากับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีนี้ จะไม่เป็นการ ปลดเปลื้องภาระของเอกชนคู่สัญญาในหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้แล้วเสร็จ หรือภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบอื่นใดภายใต้สัญญาร่วมลงทุน
- 3) ในกรณีเหตุแห่งความล่าช้านั้นเกิดจาก เหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) เหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) หรือเหตุอื่นใดที่มีไขความผิดของเอกชนคู่สัญญา กนอ. จะไม่คิดค่าปรับ และค่าเสียหายตามข้อ 15.1(4) 1) หรือค่าเสียหายอื่นใดจากเอกชนคู่สัญญา

(ก) การขยายระยะเวลาของงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) คู่สัญญาตกลงกัน ดังนี้

- 1) ในช่วงระยะเวลาของงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (1) กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) เหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) หรือเหตุจากการสั่งการของ กนอ. หรือเหตุอื่นใดที่มีไขความผิดของเอกชนคู่สัญญา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงานตามข้อ 16 ซึ่งเป็น

ผลให้**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถทำให้งานออกแบบและก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 (1) และ**เอกชนคู่สัญญา**เห็นว่าจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป ในกรณีดังกล่าว**เอกชนคู่สัญญา** ต้องแจ้งให้ **กนอ.** พิจารณาทันที แต่ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง **กนอ.** จะมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง**เอกชนคู่สัญญา**พร้อมระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ก) จำนวนวันที่**เอกชนคู่สัญญา** ได้รับการขยายออกไป และระบุวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาของงานออกแบบและก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ที่ได้รับการขยายออกไปดังกล่าว
 - ข) หาก**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถดำเนินงาน**การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป **กนอ.** มีสิทธิเรียกให้ชำระค่าปรับและ**เอกชนคู่สัญญา**ตกลงจะรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ **กนอ.** โดยให้นำหลักเกณฑ์ตามข้อ 15.1 (4) 1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 - ค) หาก**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถดำเนินงาน**การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ให้แล้วเสร็จภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายออกไป ให้ถือว่าเกิดกรณีเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26.1
- 2) กรณี**เอกชนคู่สัญญา**ไม่ใช้สิทธิขอขยายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15. ให้ถือว่า**เอกชนคู่สัญญา**ได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตาม**สัญญาร่วมลงทุน**หรือของด หรือลดค่าปรับ (ถ้ามี) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 - 3) หาก**เอกชนคู่สัญญา**ใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาตามข้อ 15 **กนอ.** จะไม่คิดค่าปรับหรือค่าเสียหายใดๆ กับ**เอกชนคู่สัญญา** จากการที่**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถทำให้งานออกแบบและก่อสร้าง**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของ**โครงการ** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (1) เพราะการเกิดขึ้นของเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้



ในข้อ 27.1 (1) เหตุผ่นผันตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 27.1 (2) หรือเหตุจากการสั่งการของ กนอ. หรือเหตุอื่นใดที่มีใช้ความผิดของเอกชนคู่สัญญา

- 4) การกำหนดให้ขยายระยะเวลาของโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (1) หรือของด หรือขอลดค่าปรับ (ถ้ามี) ตามข้อ 15.1 (4) อยู่ในดุลพินิจของ กนอ. ที่จะพิจารณา

15.2 งานท่าเรือก๊าซ (Superstructure)

การออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) การตรวจสอบของงานดังกล่าว การตรวจสอบความแล้วเสร็จของงาน การออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จ การขยายระยะเวลา และค่าปรับ ให้นำความในข้อ 15.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ยกเว้นข้อ 15.1 (4) 1) โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ภายใต้บังคับของข้อ 6.5.4 ในกรณีที่เอกชนคู่สัญญาดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 ไม่แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปี 9 (เก้า) เดือน นับจากระยะเวลาสิ้นสุดตามข้อ 5 (2) เอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชอบ ค่าปรับให้แก่ กนอ. เป็นจำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน จนถึงวันที่ กนอ. ได้ออก หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 โดยหากเอกชนคู่สัญญาไม่ชำระค่าปรับดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ กนอ. กำหนด กนอ. มีสิทธิบังคับชำระค่าปรับจากหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1 ทั้งนี้ ระยะเวลา การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซยังคงเป็นไปตามข้อ 5 (3)”

ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เอกชนคู่สัญญาดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุในข้อ 5 (2) ให้นำระยะเวลาที่เกินกว่านั้น รวมอยู่ในระยะเวลาการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซตามที่ระบุในข้อ 5 (3) ด้วย เว้นแต่กรณีที่มีการตกลงขยายระยะเวลาตามข้อ 5 ข้อ 8.4 ข้อ 16 และข้อ 27

ทั้งนี้ การออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2 จะต้องแล้วเสร็จตามแผนการขยายท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2 ของเอกชนคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอสัญญาซื้อขายก๊าซ เว้นแต่เหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5.4 สำหรับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2 ไม่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้กำหนดการเริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2 ไม่เป็นไปตามข้อเสนอสัญญาซื้อขายก๊าซ

โดยหากเหตุการณ์ตามข้อ 6.5.4 สำหรับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2 ข้างต้นไม่เกิดขึ้น คู่สัญญาจะมาตกลงกันต่อไป

15.3 งานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ

- (1) การให้บริการและบำรุงรักษาโครงการในส่วนที่ กนอ. เป็นผู้รับผิดชอบ

กนอ. จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินงานการให้บริการและบำรุงรักษาโครงการ โดยจะปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการและบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนดและมาตรฐานที่ กนอ. เคยหรือได้ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการท่าเรือ มาบตาพุดอื่น

ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงว่าความเสียหายใดๆ ที่เอกชนคู่สัญญาได้รับจากการให้บริการและบำรุงรักษาโครงการ เอกชนคู่สัญญาจะไม่สามารถกล่าวอ้างหรือเรียกร้องค่าเสียหายจาก กนอ. ได้ เว้นแต่ เอกชนคู่สัญญาจะพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมาจากกรณีที่ กนอ. ไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการและบำรุงรักษาโครงการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

(2) การให้บริการและบำรุงรักษาโครงการในส่วนที่เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบ

(ก) การเริ่มการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ

เมื่อ กนอ. ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 ให้แก่เอกชนคู่สัญญา เอกชนคู่สัญญาจะมีหน้าที่ต้องเริ่มการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3 (NTP3) โดยเอกชนคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนและข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ ในส่วนงานของ เอกชนคู่สัญญา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 2 และ 3

(ข) การดำเนินงานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ

1) ข้อกำหนดทั่วไป

ก) เอกชนคู่สัญญา ต้องรับผิดชอบจัดให้มีการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (3) และตามข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 4 ภาคผนวก หมายเลข 2 และ 3 และการดำเนินงานข้างต้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นหรือการให้บริการสาธารณะของ กนอ. และหน่วยงานของรัฐ

ข) กนอ. มีสิทธิตรวจสอบการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ของเอกชนคู่สัญญา ตามที่ กนอ. เห็นสมควร

ค) **เอกชนคู่สัญญา** ต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความชำนาญอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ **เอกชนคู่สัญญา** จะต้องอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ **กนอ.** ในการตรวจสอบการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ตลอดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 5 (3)

ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นกรณีเหตุฉุกเฉิน **กนอ.** จะต้องแจ้งให้**เอกชนคู่สัญญา**ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมถึงการเข้าไปยังสถานที่ของ**เอกชนคู่สัญญา**เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ตลอดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 5 (3)

2) การตรวจสอบงานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ

ก) **กนอ.** มีสิทธิตรวจสอบและวัดผลผลิตและระดับในการบริการที่**เอกชนคู่สัญญา** จะต้องส่งมอบ ด้วยดัชนีชี้วัดประจำปี (Annual Key Performance Indicator: Annual KPI) ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ โดยจะเริ่มตรวจสอบและประเมินครั้งแรกเมื่อครบระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่**เอกชนคู่สัญญา**เริ่มงานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ นอกจากนี้**เอกชนคู่สัญญา**จะต้องให้ความร่วมมือแก่ **กนอ.** ในการตรวจสอบและวัดผลผลิตและระดับในการบริการที่**เอกชนคู่สัญญา**จะต้องส่งมอบ ตามที่ **กนอ.** กำหนด

ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นกรณีเหตุฉุกเฉิน **กนอ.** จะต้องแจ้งให้**เอกชนคู่สัญญา**ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมถึงการเข้าไปยังสถานที่ของ**เอกชนคู่สัญญา** เพื่อตรวจสอบและวัดผลผลิตและระดับในการบริการที่**เอกชนคู่สัญญา**จะต้องส่งมอบ

ข) ในช่วงที่มีการชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ ตามข้อ 8.4 กรณีที่ประเมินผลการดำเนินงานในปีใดปีหนึ่งแล้วปรากฏว่างานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ไม่ผ่านดัชนีชี้วัดประจำปี หากยังไม่มีชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการให้แก่**เอกชนคู่สัญญา**จนครบถ้วนแล้ว **กนอ.** มีสิทธิหักเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการที่ต้องชำระในปีนั้นหรือปีถัดไปเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ ทั้งหมดที่ต้องชำระในปีนั้นหรือปีถัดไปสำหรับผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามดัชนีชี้วัดประจำปีของงานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ และกรณีที่**เอกชนคู่สัญญา**ได้ดำเนินการแก้ไข และสามารถผ่านการประเมินผลการวัดผลผลิตและระดับในการบริการที่

เอกชนคู่สัญญาจะต้องส่งมอบ กนอ. จะจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการจำนวนที่หักไว้คืนให้แก่เอกชนคู่สัญญาภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่เอกชนคู่สัญญาสามารถดำเนินการจนผ่านการประเมินผลการวัดผลผลิตและระดับในการบริการที่เอกชนคู่สัญญาจะต้องส่งมอบได้ เว้นแต่กรณีการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ไม่ผ่านดัชนีชี้วัดประจำปีอันเนื่องมาจากนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐที่ส่งผลต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ ทำให้ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ผ่านท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ที่ปรากฏจริงไม่เป็นไปตามปริมาณขั้นต่ำที่ระบุอยู่ในดัชนีชี้วัดประจำปี แม้ว่าเอกชนคู่สัญญาจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบการและจัดหาลูกค้าผู้ใช้บริการสำหรับท่าเรือก๊าซ (Superstructure) แล้วก็ตาม

- ค) เอกชนคู่สัญญาจะต้องอำนวยความสะดวก และ/หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กนอ. ในการตรวจสอบการใช้และบำรุงรักษางานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ตลอดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (3) เพื่อประเมินว่างานดังกล่าวมีการใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้
- ง) ในขณะที่ตรวจสอบการใช้และบำรุงรักษางานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ กนอ. จะพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่องานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ เว้นแต่ กนอ. เห็นว่าจะกระทบต่อความปลอดภัย กนอ. อาจสั่งการให้เอกชนคู่สัญญาดำเนินการตามที่ กนอ. เห็นสมควร และเอกชนคู่สัญญาจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ กนอ. ในระหว่างที่ กนอ. ตรวจสอบการใช้และบำรุงรักษางานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ตามที่ กนอ. กำหนด
- จ) กรณีที่ผลการตรวจสอบการใช้และบำรุงรักษางานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ปรากฏว่า เอกชนคู่สัญญาไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ กนอ. จะแจ้งเป็นหนังสือให้เอกชนคู่สัญญาทราบถึงผลการตรวจสอบการใช้และบำรุงรักษางานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ตามที่ กนอ. กำหนด และกำหนดระยะเวลาตามสมควรให้เอกชนคู่สัญญาดำเนินการแก้ไขหรือบำรุงรักษา
- ฉ) เอกชนคู่สัญญาจะต้องแก้ไขหรือบำรุงรักษางานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ตามที่ กนอ. แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการตรวจสอบ

แก้ไขหรือบำรุงรักษาดังกล่าวด้วยตนเอง โดยหาก**เอกชนคู่สัญญา** ไม่แก้ไขหรือบำรุงรักษางานดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด และก่อให้เกิดผลกระทบต่องาน **การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ** หรือมาตรฐานความปลอดภัย หรือภาพลักษณ์ในการดำเนินโครงการ กนอ. มีสิทธิเรียกให้**เอกชนคู่สัญญา** ชดใช้ค่าซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งหากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด **กนอ.** มีสิทธิหักเงินค่าซ่อมบำรุงรักษาจากหลักประกันสัญญาตาม ข้อ 10.1 ตามจำนวนที่ **กนอ.** เห็นว่าจำเป็นต้องใช้เพื่อซ่อมแซมหรือบำรุงรักษางานดังกล่าว

3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

เอกชนคู่สัญญาต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในการดำเนินงาน**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ** ตามที่ระบุไว้ใน**ข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ** ในส่วนงานของ**เอกชนคู่สัญญา** รวมทั้งรับผิดชอบจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ของ **กนอ.** และของ**หน่วยงานของรัฐ** ที่ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลงานด้านความปลอดภัยตาม**กฎหมายไทย** ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (3) ด้วย**ค่าใช้จ่าย**ของ**เอกชนคู่สัญญา**เอง

4) ค่าปรับช่วง**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ**

- 1) เว้นแต่ได้รับ**อนุมัติ**จาก **กนอ.** ในกรณีที่**เอกชนคู่สัญญา**ไม่เริ่มเปิดให้บริการหรือหยุด**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ** หลังจากได้รับ**หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน**ระยะที่ 3 (NTP 3) **เอกชนคู่สัญญา**จะรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ **กนอ.** เป็นจำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน จนถึงวันที่**เอกชนคู่สัญญา**เปิด**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ** โดยหาก**เอกชนคู่สัญญา**ไม่ชำระค่าปรับดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ **กนอ.** กำหนด **กนอ.** มีสิทธิบังคับชำระค่าปรับจากหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1
- 2) ในกรณีที่การไม่เริ่มเปิดให้บริการหรือหยุด **การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ**ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ **กนอ.** และค่าเสียหายมีจำนวนมากกว่าค่าปรับที่ กำหนดไว้ในข้อ 15.3 (2) (ข) 4) แล้วแต่กรณี **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องชดใช้ ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ **กนอ.** เท่ากับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

- 3) ในกรณีเหตุแห่งการไม่เริ่มเปิดให้บริการหรือหยุดการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) เหตุผ่นผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) หรือเหตุอื่นใดที่มีใช้ความผิดของเอกชนคู่สัญญา จะไม่คิดค่าปรับ และค่าเสียหายตามข้อ 15.3 4) 1) หรือค่าเสียหายอื่นใดจากเอกชนคู่สัญญา

16. การเปลี่ยนแปลงงาน

16.1 การเปลี่ยนแปลงงานโดย กนอ.

(1) กรณีการเปลี่ยนแปลงงานโดยทั่วไป

ก) การออกคำสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงงาน

ตลอดระยะเวลาของโครงการ กนอ. อาจแจ้งความประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงงานโดยแจ้งไปยังเอกชนคู่สัญญา โดยเอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงงานตามข้อ 16.1 (1) ข) (การดำเนินการตามคำสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงงาน) เว้นแต่เอกชนคู่สัญญาจะได้พิจารณาโดยสุจริตแล้ว และแจ้งไปยัง กนอ. พร้อมรายละเอียดและหลักฐานว่า

- 1) เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงงานนั้น
- 2) การเปลี่ยนแปลงงานจะทำให้ความปลอดภัยลดลงหรือลดประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน
- 3) การเปลี่ยนแปลงงานจะส่งผลเสียต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
- 4) การเปลี่ยนแปลงงานเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไทย

เมื่อได้รับการบอกกล่าวข้างต้นจากเอกชนคู่สัญญา กนอ. อาจพิจารณากเล็กลง ยืนยัน หรือเปลี่ยนแปลงการแจ้งให้มีการเปลี่ยนแปลงงานเป็นอย่างใดก็ได้ตามที่พิจารณาเห็นว่าเป็นการถูกต้องสมควร ซึ่ง กนอ. จะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และคำวินิจฉัยของ กนอ. ให้ถือเป็นที่สุด

ข) การดำเนินการตามคำสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงงาน

ภายใต้ข้อ 16.1 (1) ก) (การออกคำสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงงาน) เอกชนคู่สัญญาจะให้การยืนยันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการยื่นรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) รายละเอียดของแบบที่เสนอ และ/หรือ งานที่จะต้องทำ และแผนการทำงาน
- 2) ข้อเสนอของ**เอกชนคู่สัญญา** เพื่อการแก้ไขแผนการดำเนินงานและระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จตามแผน
- 3) ข้อเสนอของ**เอกชนคู่สัญญา** เพื่อขอให้มีการปรับค่าอุปกรณ์งานระบบ และซ่อมบำรุงรักษาตาม**สัญญาร่วมลงทุน**
- 4) หาก**การเปลี่ยนแปลง**นั้น มีเนื้อหาแตกต่างจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และ/หรือ รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เดิม **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องดำเนินการต่อไปนี้

(ก) ในส่วนของ**การเปลี่ยนแปลง**ที่เกี่ยวข้องกับ**โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องดำเนินการอย่างดีที่สุดในการจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ **กนอ.** กำหนด เพื่อให้ **กนอ.** สามารถดำเนินการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด**โครงการ**ภายใต้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ/**อนุมัติ**จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) หรือ **หน่วยงานของรัฐ**ผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องรับภาระ**ค่าใช้จ่าย**ของที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และ**ค่าใช้จ่าย**ในการดำเนินการอื่นๆ ในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว ยกเว้น**ค่าใช้จ่าย**ที่เกิดขึ้นภายในของ **กนอ.** เอง และ

(ข) ในส่วนของ**การเปลี่ยนแปลง**ที่เกี่ยวข้องกับงาน**การออกแบบ**และก่อสร้าง**ท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** (ถ้ามี) **เอกชนคู่สัญญา**จะจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) หรือรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่**กฎหมายไทย**กำหนด ภายในระยะเวลาที่ **กนอ.** กำหนด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ/**อนุมัติ**จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ **หน่วยงานของรัฐ**ผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

หาก**เอกชนคู่สัญญา**ไม่จัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือ ไม่จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ (EHIA Report) หรือรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าวข้างต้น ภายในระยะเวลาที่ *กนอ.* กำหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับ การขยายจาก *กนอ.* ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญาของ *เอกชนคู่สัญญา*

เมื่อได้รับข้อเสนอแล้ว *กนอ.* จะแจ้งเป็นหนังสือโดยการอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือเสนอ ความเห็นแก่ *เอกชนคู่สัญญา* โดยไม่ชักช้า และคำวินิจฉัยของ *กนอ.* ให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ *เอกชนคู่สัญญา* จะไม่หยุดการทำงานใดๆ ตามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างการรอ คำตอบจาก *กนอ.*

(2) กรณีการเปลี่ยนแปลงงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ

กรณีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อการ ป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ เพื่อความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือมีเหตุ ที่ทำให้บริการสาธารณะหยุดชะงักลง *กนอ.* มีสิทธิใช้อำนาจสั่งให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานใน สัญญาร่วมลงทุนให้เป็นไปตามที่ *กนอ.* กำหนดได้โดยไม่ต้องอาศัยความเห็นชอบของ *เอกชน คู่สัญญา* และ *เอกชนคู่สัญญา* ตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ตามที่มีการแก้ไขงานนั้น รวมถึงกรณีที่จะต้องแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน *เอกชนคู่สัญญา* จะให้ความร่วมมือในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมลงทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 38.2

16.2 การเปลี่ยนแปลงงาน โดย *เอกชนคู่สัญญา*

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงงานโดย *เอกชนคู่สัญญา* *เอกชนคู่สัญญา* อาจขอให้มีการเปลี่ยนแปลงงานได้โดย ดำเนินการตามข้อ 16.1 (1) โดยอนุโลม ทั้งนี้ *กนอ.* มีสิทธิที่จะอนุมัติหรือไม่ก็ได้ และคำวินิจฉัยของ *กนอ.* ให้ถือเป็นที่สุด

16.3 การขดเคยการเปลี่ยนแปลงงาน

(1) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงงานโดย *เอกชนคู่สัญญา* ตามข้อ 16.2 *กนอ.* อาจมีดุลพินิจในการขยาย ระยะเวลาของงานดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขที่ *กนอ.* กำหนด

- ก. กรณีการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของ *เอกชนคู่สัญญา* *กนอ.* อาจมี ดุลพินิจพิจารณาขยายระยะเวลาของงานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) หรืองานการออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) โดยมี เงื่อนไขตามที่ *กนอ.* กำหนด ทั้งนี้ *เอกชนคู่สัญญา* ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ จาก *กนอ.* โดย *กนอ.* จะแจ้งเป็นหนังสือให้ *เอกชนคู่สัญญา* ทราบ ทั้งนี้ *กนอ.* ยังคงมีสิทธิ ในการเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจาก การขดเคยการเปลี่ยนแปลงงานนี้

- ข. กรณีการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเกิดขึ้นโดยมีเหตุจำเป็นซึ่งมิใช่ความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา** โดยเป็นไปเพื่อให้การปฏิบัติการดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง (1) มีความขัดแย้งระหว่างวิธีปฏิบัติงานภายใต้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) กับกรอบข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการตามเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 2 และ 3 จนทำให้**โครงการ**ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ หรือ (2) กรอบข้อกำหนดทางเทคนิคตามเอกสารแนบท้าย**สัญญาร่วมลงทุน** หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 2 และ 3 หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงโดย**เอกชนคู่สัญญา** จนทำให้**โครงการ**ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ **กนอ.** จะพิจารณาขยายระยะเวลาของงานในส่วนของ**การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** หรือ**การออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** และชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่**เอกชนคู่สัญญา**อย่างเป็นธรรม โดยมีเงื่อนไขตามที่ **กนอ.** กำหนด โดย **กนอ.** จะแจ้งให้**เอกชนคู่สัญญา**ทราบ
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงงานโดยทั่วไปตามข้อ 16.1 (1) หรือการเปลี่ยนแปลงงานเพื่อประโยชน์สาธารณะตามข้อ 16.1 (2) **คู่สัญญา**ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้
- ก. กรณีการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา กนอ.** อาจมีดุลพินิจพิจารณาขยายระยะเวลาของงาน**การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** หรือ**งานการออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** โดยมี เงื่อนไขตามที่ **กนอ.** กำหนด ทั้งนี้**เอกชนคู่สัญญา**ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือ**ค่าใช้จ่าย**ใดๆ จาก **กนอ.** โดย **กนอ.** จะแจ้งเป็นหนังสือให้**เอกชนคู่สัญญา**ทราบ ทั้งนี้ **กนอ.** ยังคงมีสิทธิ ในการเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าปรับ และ**ค่าใช้จ่าย**อื่นๆ อันเกิดขึ้นจากการชดเชยการเปลี่ยนแปลงงานนี้
- ข. กรณีการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเกิดขึ้นเพราะมิใช่ความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา กนอ.** จะพิจารณาขยายระยะเวลาของงานในส่วนของงาน**ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** หรือ**งานออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure)** และชดเชย**ค่าใช้จ่าย**ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา**อย่างเป็นธรรม โดยมีเงื่อนไขตามที่ **กนอ.** กำหนด โดย **กนอ.** จะแจ้งเป็นหนังสือให้**เอกชนคู่สัญญา**ทราบ

17. ข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นใน**สัญญาร่วมลงทุน**นี้แล้ว **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ (EHIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเคร่งครัด อีกทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ *กนอ.* กำหนด ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและอนาคต และต้องชำระค่าใช้จ่าใดๆ ตามประกาศของ *กนอ.* ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ *เอกชนคู่สัญญา* ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ *โครงการ* ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ *กนอ.* กำหนด หรือกฎหมายดังกล่าวในวรรคหนึ่ง อันทำให้เกิดความเสียหายแก่ *กนอ.* หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายอื่น หรือบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ดี *เอกชนคู่สัญญา* ยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น หาก *เอกชนคู่สัญญา* ไม่เข้าแก้ไขความเสียหายในเวลาตามที่ *กนอ.* กำหนด *เอกชนคู่สัญญา* ยินยอมให้ *กนอ.* เข้าแก้ไขและดำเนินการแทนโดย *เอกชนคู่สัญญา* เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าในการดำเนินการทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

หากเกิดเหตุการณ์ที่มีการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายใต้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ของ *โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)* ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของ *เอกชนคู่สัญญา* จนทำให้ระยะเวลาการดำเนินงาน *การออกแบบ* และก่อสร้าง *โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)* น้อยกว่า 3 (สาม) ปี นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ระยะที่ 1 (NTP1) *คู่สัญญา* จะหาหรือเพิ่มเติมสำหรับเรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนิน *โครงการ*

18. การทำประกันภัยโครงการ

18.1 ประเภทของประกันภัย

เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องจัดทำประกันภัยดังต่อไปนี้

(1) **ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)** ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิดตลอดระยะเวลาของ *โครงการ* รวมถึงกรณีของภัยจลาจล ภัย นัดหยุดงานและการก่อความไม่สงบ ซึ่งเป็นความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ใช้ใน *โครงการ* และ *การออกแบบ* และการคำนวณทางวิศวกรรมที่ผิดพลาด (Consequences of Faulty Design) รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ใน *โครงการ* ดังกล่าว โดยจะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญของประกันภัยดังกล่าวดังต่อไปนี้

ก. ผู้เอาประกันภัย คือ *เอกชนคู่สัญญา ผู้สนับสนุนทางการเงิน* และผู้รับจ้างของ *เอกชนคู่สัญญา*

- ข. ผู้รับผลประโยชน์ ได้แก่ กนอ. และ ผู้สนับสนุนทางการเงิน (ถ้ามี) โดยจะใช้เงินที่ได้รับจากการประกันภัยเพื่อใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายในโครงการเท่านั้น เว้นแต่ กนอ. และเอกชนคู่สัญญาตกลงเป็นอย่างอื่น
- ค. ผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัย คือ เอกชนคู่สัญญา
- ง. ทุนประกันต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินทดแทนทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการซึ่งเป็นมูลค่าที่ยังไม่หักค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้อง (Full Replacement Cost)

เอกชนคู่สัญญาจะต้องจัดทำพร้อมส่งมอบสำเนากรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยประเภทนี้ให้แก่ กนอ. ภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1) ทั้งนี้ ต้องจัดทำประกันภัยดังกล่าวจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ และเอกชนคู่สัญญาได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ให้แก่ กนอ. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กรณีประกันภัยที่จัดทำขึ้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายประเภทใดประเภทหนึ่งเพราะเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) เหตุผอนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) และความผิดของ กนอ. เอกชนคู่สัญญาตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนแรก (First Deductible) ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วย

- (2) ประกันสำหรับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิดทุกประเภทตลอดระยะเวลาของโครงการ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ เรือกรัง การทวงถาม และความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อร่างกายหรือการ สูญเสียชีวิต ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ หรือ การกระทำของคู่สัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการดังกล่าว โดยจะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญของประกันภัยข้างต้นดังต่อไปนี้

1. ผู้เอาประกันภัย คือ เอกชนคู่สัญญา ผู้สนับสนุนทางการเงิน และผู้รับจ้างของ เอกชนคู่สัญญา
2. ผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัย คือ เอกชนคู่สัญญา
3. ผู้รับประโยชน์ คือ บุคคลภายนอก
4. วงเงินมีจำนวนไม่น้อยกว่า 600,000,000 บาท (หกหรือล้านบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งสำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการทำสัญญาประกันภัยตามข้อสัญญานี้จนถึงวันที่ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และมีวงเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้าน

บาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุต่อครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน

เอกชนคู่สัญญาต้องจัดทำพร้อมส่งมอบสำเนากรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยประเภทนี้ให้แก่ กนอ. ภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ในระยะที่ 1 (NTP1) ทั้งนี้ ต้องจัดทำประกันภัยดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ และเอกชนคู่สัญญาได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ให้แก่ กนอ. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กรณีประกันภัยที่จัดทำขึ้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) เหตุผ่นผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) และความผิดของ กนอ. เอกชนคู่สัญญาตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนที่เหลือทั้งหมด

- (3) ประกันภัยสำหรับธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ซึ่งครอบคลุมการหยุดชะงักของการก่อสร้าง (Delay Start Up) งานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และงานออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) รวมทั้งการสูญเสียรายได้ของเอกชนคู่สัญญา เมื่อโครงการต้องหยุดชะงักลง (Business Interruption) ในส่วนของการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซอันเป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ ทั้งนี้ ให้มีการจัดทำประกันภัยในวงเงินตามที่คุณสัญญาตกลงกัน โดยพิจารณาจากประมาณการรายได้ และมูลค่าการก่อสร้างของ กนอ. ของโครงการดังกล่าว ณ ขณะที่มีการจัดทำประกันภัยนี้

เอกชนคู่สัญญาจะต้องจัดทำพร้อมส่งมอบสำเนากรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยประเภทนี้ให้แก่ กนอ. ภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 1 (NTP1) และจะต้องจัดทำพร้อมส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยประเภทนี้ ภายในวันที่เริ่มต้นการให้บริการ

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทำประกันภัยประเภทนี้สำหรับโครงการ เอกชนคู่สัญญาจะต้องจัดทำประกันภัยดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ และเอกชนคู่สัญญาได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ให้แก่ กนอ. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เอกชนคู่สัญญาตกลงจะแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยประเภทนี้ให้แก่ กนอ. ตามที่ กนอ. มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

- (4) ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ซึ่งครอบคลุมความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงาน**การออกแบบและก่อสร้างในโครงการ** ทั้งนี้ ให้มีการจัดทำประกันภัยในวงเงินตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ**การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซหรือกิจการในลักษณะเดียวกันแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า เอกชนคู่สัญญา**ต้องจัดทำพร้อมส่งมอบสำเนากรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยประเภทนี้ให้แก่ กนอ. ภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ กนอ. ส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ในระยะที่ 1 (NTP1) ทั้งนี้ ต้องจัดทำประกันภัยดังกล่าวจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ และ**เอกชนคู่สัญญา**ได้มีการส่งมอบ**ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้**ให้แก่ กนอ. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

18.2 การส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการประกันภัย

เอกชนคู่สัญญาจะต้องส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการประกันภัยที่จัดทำขึ้นตามข้อ 18.1 (ประเภทของประกันภัย) ให้แก่ กนอ. เช่น กรมธรรม์ใหม่หรือหลักฐานการต่ออายุกรมธรรม์ ในทันทีที่มีการจัดทำกรมธรรม์ใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์หรือภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ฉบับเดิมสิ้นความคุ้มครอง แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

18.3 ข้อตกลงกระทำการเกี่ยวกับการประกันภัย

เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการประกันภัย

- (1) ไม่ดำเนินการใดๆ อันอาจถือได้ว่าเป็นการกระทำไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยรวมถึงการกระทำหรือดเว้นกระทำการใดๆ ซึ่งอาจมีผลให้ กนอ. หรือ**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรือบังคับจากผู้รับประกันภัยได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำให้สัญญาประกันภัยไม่มีผลใช้บังคับทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำให้ผู้รับประกันภัยใช้กล่าวอ้างหรือยกเป็นข้อต่อสู้เพื่อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของการประกันภัยโดยไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจาก กนอ.
- (2) ไม่โอนสิทธิเรียกร้อง ก่อ**ภาระผูกพัน** หรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ภายใต้สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. ก่อน
- (3) เพื่อปรับจำนวนวงเงินเอาประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ปัจจัยความเสี่ยงและความผันผวนของค่าเงิน **คู่สัญญา**ตกลงที่จะเจรจาปรับเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนประกันหรือวงเงินเอาประกันภัยของแต่ละประเภทของประกันภัยที่จัดทำขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18.1 ทุกๆ 4 (สี่) ปี นับจากวันที่มีการจัดทำประกันภัยดังกล่าว

19. ทรัพย์สินทางปัญญา

19.1 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เอกชนคู่สัญญาจัดหา

ตลอดระยะเวลาของโครงการ เอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชอบจัดหาหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ กนอ. และ เอกชนคู่สัญญา มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ทั้งปวงในการดำเนินโครงการจากบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย

หากทรัพย์สินทางปัญญาที่เอกชนคู่สัญญาจัดหามาใช้ในการดำเนินโครงการมีภาระผูกพันใดๆ เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ กนอ. ทราบและต้องได้รับอนุมัติจาก กนอ. ก่อนจัดหาทรัพย์สินทางปัญญานั้นมาใช้ในการดำเนินโครงการ

19.2 ทรัพย์สินทางปัญญาของ กนอ.

(1) กรณี กนอ. อนุญาตให้เอกชนคู่สัญญา และ/หรือ ผู้รับจ้างใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ กนอ. หรือที่ กนอ. มีสิทธิ เอกชนคู่สัญญาจะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ กนอ. ดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการด้วย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาของโครงการเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก กนอ.

(2) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย คู่สัญญาตกลงให้ กนอ. เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหม่จากการดำเนินโครงการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน (เว้นแต่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของบุคคลที่สาม และผู้รับจ้างไม่สามารถโอนให้แก่ กนอ. ได้) และ กนอ. ตกลงให้ เอกชนคู่สัญญา มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเพื่อการดำเนินโครงการตามสัญญาร่วมลงทุนได้ ทั้งนี้ เอกชนคู่สัญญาจะต้องไม่ให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก กนอ.

19.3 คำรับรองและคำรับประกันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาตกลงให้คำรับรองและคำรับประกันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เอกชนคู่สัญญาจัดหาตามข้อ 19.1 ดังต่อไปนี้

- (1) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เอกชนคู่สัญญาจัดหามาเพื่อดำเนินโครงการ ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- (2) ไม่มีภาระผูกพันใดๆ อยู่เหนือทรัพย์สินทางปัญญาที่เอกชนคู่สัญญา จัดหาตามข้อ 19.1 ยกเว้นจากทรัพย์สินทางปัญญาที่เอกชนคู่สัญญาได้รับอนุมัติจาก กนอ. ตาม ข้อ 19.1 แล้ว

19.4 ข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

- (1) **เอกชนคู่สัญญา**ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อ **กนอ.** หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความรับผิดที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องมาจากการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาที่**เอกชนคู่สัญญา**เป็นผู้จัดทำตามข้อ 19.1 รวมไปถึงกรณีที่ **กนอ.** หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเข้าดำเนิน**โครงการ**ต่อจาก**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อดำเนิน**โครงการ**ได้ อันเนื่องมาจาก**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาภายในกำหนดระยะเวลาข้อ 19.5 หรือ **กนอ.** หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเข้าดำเนิน**โครงการ**ต่อจาก**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งมอบได้ อันเนื่องจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณีที่เกิดจากความผิดหรือการกระทำของ **กนอ.**
- (2) **เอกชนคู่สัญญา**ตกลงที่จะให้ความร่วมมือแก่ **กนอ.** ในการต่อสู้คดีที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องมาจากการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาที่**เอกชนคู่สัญญา**เป็นผู้จัดทำตาม ข้อ 19.1 ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การเข้าเป็นโจทก์หรือจำเลยร่วม รับผิดชอบในค่าทนายความ ที่ปรึกษา กฎหมาย และ**ค่าใช้จ่าย**อื่นๆ ในการต่อสู้คดี รวมไปถึง**ค่าใช้จ่าย**ในการจัดหาทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเพื่อทดแทนทรัพย์สินทางปัญญาที่พิพาท ตลอดจนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ **กนอ.** ต้องถูกดำเนินคดีดังกล่าวจากการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาที่**เอกชนคู่สัญญา**จัดทำตาม**สัญญาร่วมลงทุน**ด้วย

19.5 ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงก่อนและภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาของ**โครงการ**

- (1) เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะของ**โครงการ คู่สัญญา**ตกลงให้**เอกชนคู่สัญญา**จัดหาทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ 19.1 ให้ครอบคลุมถึงระยะเวลา 2 (สอง) ปี ภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาของ**โครงการ**
- (2) ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของ**โครงการ** **เอกชนคู่สัญญา**จะส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาที่**เอกชนคู่สัญญา**จัดทำตามข้อ 19.1 ให้แก่ **กนอ.** หรือบุคคลที่ **กนอ.** กำหนด ทั้งการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของ **กนอ.** หรือบุคคลที่ **กนอ.** กำหนด เพื่อให้สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนิน**โครงการ**ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ก. กรณีทรัพย์สินทางปัญญาใดที่**เอกชนคู่สัญญา**จัดทำตามข้อ 19.1 มี**เอกชนคู่สัญญา**เป็นผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว **เอกชนคู่สัญญา**ตกลงให้ **กนอ.** หรือบุคคลที่ **กนอ.** กำหนด มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อ**การดำเนินโครงการ**ต่อจาก**เอกชนคู่สัญญา** ภายหลังจากที่ ระยะเวลาของ**โครงการ**สิ้นสุดลงเป็นระยะอย่างน้อย 2 (สอง) ปี หลังจาก**สัญญาร่วมลงทุน**สิ้นสุดลงโดยไม่มี**ค่าใช้จ่าย**ใดๆ และ**เอกชนคู่สัญญา**ตกลงที่จะเจรจากับ

กนอ. หรือบุคคลที่ *กนอ.* กำหนดเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ในการดำเนินโครงการต่อไปภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 2 (สอง) ปี ข้างต้น

ข. กรณีทรัพย์สินทางปัญญาใดที่ *เอกชนคู่สัญญา* จัดหาตามข้อ 19.1 *เอกชนคู่สัญญา* ไม่ได้เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว *เอกชนคู่สัญญา* มีหน้าที่ดำเนินการให้ *กนอ.* หรือบุคคลที่ *กนอ.* กำหนด มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นจากบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นโดยชอบด้วยกฎหมายไทย เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่อจาก *เอกชนคู่สัญญา* ภายหลังจากที่ระยะเวลาของโครงการสิ้นสุดลงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 (สอง) ปี หลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง โดย *เอกชนคู่สัญญา* จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

(3) กรณีที่มีการเลิกสัญญาร่วมลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29.2 ให้ *เอกชนคู่สัญญา* ส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาที่ *เอกชนคู่สัญญา* จัดหาตามข้อ 19.1 ให้แก่ *กนอ.* หรือบุคคลที่ *กนอ.* กำหนด รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของ *กนอ.* หรือบุคคลที่ *กนอ.* กำหนด เพื่อให้สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินโครงการต่อไปได้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่มีการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนโดย *คู่สัญญา* ฝ่ายที่มีสิทธิใช้นั้น

20. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และความชำนาญในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้แก่ *กนอ.* และบุคคลอื่นตามที่ *กนอ.* กำหนด โดย *เอกชนคู่สัญญา* เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ รายละเอียดของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 2

21. คำรับรองและคำรับประกัน

21.1 คำรับรองและคำรับประกันของ *เอกชนคู่สัญญา*

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาร่วมลงทุน ตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน *เอกชนคู่สัญญา* ให้คำรับรองและคำรับประกันดังต่อไปนี้

(1) สถานภาพ

(ก) *เอกชนคู่สัญญา* เป็นบริษัทที่ก่อตั้งและจดทะเบียนโดยชอบตามกฎหมายไทยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ในประเทศไทย มีความสามารถในการทำนิติกรรมและประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนในการดำเนินธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต *เอกชนคู่สัญญา* มีอำนาจในการ

ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ ของตน และได้จดทะเบียนตลอดจนได้รับอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการและกิจการของตนโดยชอบด้วยกฎหมายไทย และไม่มีคำสั่งหรือการยื่นฟ้องร้องเพื่อให้มีการชำระบัญชีหรือเลิกบริษัทแต่อย่างใด

- (ข) **เอกชนคู่สัญญา**ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนของโครงการ หรือไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาในโครงการตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง และ**เอกชนคู่สัญญา**มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติในการดำเนินโครงการตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนทุกประการ
- (ค) เอกสารทางทะเบียนของ**เอกชนคู่สัญญา** และเอกสารอื่นๆ ที่**เอกชนคู่สัญญา**ได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามที่กำหนดโดยกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

(2) อำนาจ

การเข้าทำสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทั้งหมด เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจที่**เอกชนคู่สัญญา**สามารถกระทำได้ และไม่เป็นการขัดกฎหมายไทยหรือข้อจำกัดตามกฎหมายไทย หรือข้อผูกพันใดๆ ที่มีผลผูกพัน**เอกชนคู่สัญญา** หรือขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อกำหนดในข้อบังคับของ**เอกชนคู่สัญญา** และ**เอกชนคู่สัญญา**ได้ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ได้รับการอนุญาตในการเข้าทำ และปฏิบัติตามสัญญาข้างต้นนี้เรียบร้อยแล้ว

(3) การอนุญาต

เอกชนคู่สัญญาได้รับการอนุมัติ การอนุญาต และอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหนี้และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น หรือที่ตนมีหน้าที่หรือมีภาระผูกพันที่จะต้องขออนุญาต อนุมัติหรือคำยินยอมสำหรับการลงนาม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

(4) สถานะทางการเงิน

- (ก) **เอกชนคู่สัญญา**ได้จัดทำเอกสารทางบัญชีและงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของตนอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายไทยหรือมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย (Thailand Generally Accepted Accounting Principles: Thailand GAAP)
- (ข) **เอกชนคู่สัญญา**มีสถานะทางการเงินดี ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ระหว่างเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ ประกาศพักชำระหนี้ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

หรืออยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการล้มละลาย กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือ กระบวนการที่คล้ายคลึงกัน

(5) ความผูกพันของสัญญา

สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จะได้จัดทำขึ้นตามสัญญาดังกล่าวเมื่อได้มีการลงนามโดย**เอกชนคู่สัญญา**แล้ว เป็นสิ่งที่ชอบด้วย**กฎหมายไทย**และเป็นข้อผูกพันตาม**กฎหมายไทย**ที่สมบูรณ์และมีผลผูกพัน**เอกชนคู่สัญญา** และสามารถที่จะใช้บังคับ**เอกชนคู่สัญญา**ได้ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้

(6) ความขัดแย้งกับหนี้อื่น

การลงนาม**สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ**หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ตามสัญญาดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นการฝ่าฝืน หรือขัดต่อข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกัน เอกสาร ตราสาร สัญญา ข้อตกลง **กฎหมายไทย** หรือระเบียบข้อบังคับใดที่ผูกพัน**เอกชนคู่สัญญา**

(ข) เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดใดๆ ในเรื่องอำนาจอื่นใดของ**เอกชนคู่สัญญา** หรือ

(ค) เป็นผลให้**เอกชนคู่สัญญา**ต้องก่อภาระผูกพันใดๆ กับทรัพย์สิน หรือรายรับทั้งหมดหรือในบางส่วนใด ๆ ของ**เอกชนคู่สัญญา**เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดๆ นอกเหนือไปจากเพื่อผลประโยชน์ของ **กบอ.** หรือ**ผู้สนับสนุนทางการเงิน** ตาม**สัญญาร่วมลงทุนฉบับนี้** หรือ**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน**

(7) การมอบอำนาจ

เอกชนคู่สัญญาได้ดำเนินการทาง**กฎหมายไทย**ตามที่จำเป็น เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลให้ลงนาม**สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ**โดยถูกต้องแล้ว

(8) การฟ้องร้อง

ณ วันที่มีการลงนามใน**สัญญาร่วมลงทุน** ไม่มีกระบวนการฟ้องร้อง ดำเนินคดีกระบวนการทาง**กฎหมายไทย**ใดๆ หรือกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ หรือการพิจารณาของหน่วยงานปกครอง ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาล หรือหน่วยงานใดๆ ต่อ**เอกชนคู่สัญญา** และตราบเท่าที่**เอกชนคู่สัญญา** ทราบ ไม่มีผู้แสดงที่ท้าวว่าจะฟ้องร้อง**เอกชนคู่สัญญา** หรือจะบังคับเอากับทรัพย์สิน หรือสิทธิใดๆ ของ**เอกชนคู่สัญญา** ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือกิจการของ**เอกชนคู่สัญญา** หรือความสามารถทางการเงินของ**เอกชนคู่สัญญา**ในการปฏิบัติตาม**สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ**

(9) การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

เอกชนคู่สัญญาไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของเอกชนคู่สัญญา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11. หรือ ผู้รับจ้าง ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอของเอกชนคู่สัญญา ก่อนการลงนามในสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก กนอ.

(10) การปฏิบัติตามกฎหมายไทย

(ก) เอกชนคู่สัญญาไม่ได้ทำผิดหรือฝ่าฝืน หรือละเลยกฎหมายไทย หรือระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ข้อตกลง คำรับรอง ตราสาร สิทธิพิเศษ การอนุมัติ ข้อผูกพันหรือหน้าที่ใดๆ ที่มีผลผูกพันเอกชนคู่สัญญา หรือทรัพย์สิน หรือรายรับใดๆ ของเอกชนคู่สัญญา โดยที่ผลของการทำผิด การฝ่าฝืน หรือการละเลยดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินโครงการ ทรัพย์สิน หนี้สิน หรือสถานะทางการเงิน หรืออื่นๆ ของเอกชนคู่สัญญา ที่มีอยู่ตามสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และไม่มีกรณีผิดสัญญากรณีใดๆ ได้เกิดขึ้น และยังคงดำรงอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

(ข) เอกชนคู่สัญญาจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งการได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการได้รับใบอนุญาตและการอนุมัติต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายไทย เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการ โดยเอกชนคู่สัญญาตกลงจะดำเนินการให้ผู้รับจ้างและผู้ผลิตภายใต้สัญญาว่าจ้าง ดำเนินการดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วย

(ค) ในการเข้าทำสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เอกชนคู่สัญญา ลูกจ้างของเอกชนคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง ไม่ได้กระทำการใดที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายไทย

(11) ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล

เอกชนคู่สัญญาต้องแสดงข้อความหรือคำรับรองต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่แสดงข้อความหรือคำรับรองใดๆ ที่ให้ไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งขาดข้อความที่จะต้องแจ้งในสาระสำคัญ หรือควรต้องแจ้งเพื่อมิให้ กนอ. สำคัญผิดในข้อความหรือคำรับรองดังกล่าว หรืออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงิน ทรัพย์สิน ความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญาหรือต่อความสามารถของเอกชนคู่สัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

(12) ความผูกพัน

ภายใต้ข้อบังคับของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทรัพย์สินใดๆ ของเอกชนคู่สัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มาในอนาคตเป็นทรัพย์สินที่ปราศจากภาระผูกพันใดๆ

(13) กรณีผิดสัญญา

ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งยังคงมีผลต่อเนื่องและจะกลายเป็นกรณีผิดสัญญาภายใต้สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตราสาร หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลผูกพันเอกชนคู่สัญญาหรือทรัพย์สินของเอกชนคู่สัญญา และจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชนคู่สัญญา หรือความสามารถของเอกชนคู่สัญญาในการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

(14) การชำระเงินหรือทรัพย์สินซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายไทยหรือไม่ได้เปิดเผย

เอกชนคู่สัญญา และกรรมการ รวมทั้งผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารของเอกชนคู่สัญญาไม่ได้เสนอ หรือสัญญาว่าจะชำระ หรือจะให้ หรือได้ชำระ หรือได้ให้ หรือมอบหมายให้ชำระ หรือให้เงินหรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ (รวมถึง กนอ.) หรือพรรคการเมือง หรือพนักงานของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือโดยผ่านบุคคลอื่นใดก็ตาม) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้อำนาจตำแหน่ง หรืออิทธิพลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายไทย หรือโดยทุจริต ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับโครงการหรือการดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนหรือไม่ก็ตาม

เอกชนคู่สัญญา ตกลงและเข้าใจดีว่า กนอ. เข้าทำสัญญาร่วมลงทุน โดยเชื่อถือในคำรับรองและคำรับประกันทั้งหลายของเอกชนคู่สัญญา รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เอกชนคู่สัญญาได้ให้แก่ กนอ. ในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนในโครงการและยื่นขอข้อเสนอ ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าคำรับรองและคำรับประกันหรือข้อมูลใดๆ ของเอกชนคู่สัญญาไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเอกชนคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ดังกล่าวเป็นสาระสำคัญถึงขนาดว่า ไม่สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน ต่อไปได้ กนอ. มีสิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุน และเอกชนคู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่บังพวนให้แก่ กนอ. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

21.2 การรับทราบข้อมูลของ กนอ.

คู่สัญญาตกลงว่าเนื่องจากเอกชนคู่สัญญาได้รับทราบข้อมูลที่เปิดเผยและมีโอกาสได้ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยแล้ว รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การได้มาซึ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็นของโครงการ และการส่งมอบและความเหมาะสมของพื้นที่ของโครงการ โดยในการตกลงเข้าทำสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาได้รับทราบข้อมูลที่เปิดเผย มีโอกาสได้ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย และตระหนักเป็นอย่างดีถึงเหตุแห่งความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการตามหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญาภายใต้สัญญาร่วมลงทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในขณะที่สัญญาร่วมลงทุน หรือที่



เกิดขึ้นในอนาคตและตกลงเข้าทำสัญญาร่วมลงทุน และดำเนินการทั้งหลายตามที่สัญญาร่วมลงทุน กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญาแล้ว ดังนั้น เอกชนคู่สัญญาตกลงจะไม่ยกหรืออ้างเหตุแห่งความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเหตุเพื่อยกเว้นหรือผ่อนปรนความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญาภายใต้สัญญาร่วมลงทุน

22. ข้อตกลงกระทำการของเอกชนคู่สัญญา

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญา ตกลงที่จะกระทำการดังต่อไปนี้

(1) การนำส่งเอกสารและข้อมูล

เอกชนคู่สัญญาจะส่งรายงานและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ อาทิ การให้บริการ การบำรุงรักษาโครงการ การพัฒนาพื้นที่ของโครงการ สถานะทางการเงินหรือสภาพของเอกชนคู่สัญญา หรืออื่นๆ ตามที่ กนอ. กำหนดให้แก่ กนอ. ภายในเวลาที่ กนอ. กำหนด

ในกรณีที่สัญญาร่วมลงทุนมีผลสิ้นสุดลงตามข้อ 29 เอกชนคู่สัญญาจะส่งมอบเอกสารสถิติ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการและบำรุงรักษาท่าเทียบเรือและการดำเนินกิจการทางพาณิชย์ เพื่อให้ กนอ. สามารถเข้ารับช่วงงานการควบคุมดูแลหรือประกอบกิจการท่าเทียบเรือได้ทันที โดยจะส่งเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ซึ่งจะเป็นไปตามภาษาของเอกสารต้นฉบับ

(2) การแจ้งข้อมูลสำคัญ

เอกชนคู่สัญญาจะแจ้งให้ กนอ. ทราบถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยทันที (พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) กล่าวคือ

- ก. การเกิดกรณีผิดสัญญากรณีใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือ
- ข. กรณีผิดสัญญาในหนี้อื่นใดของเอกชนคู่สัญญาที่มีมูลค่าหรือจำนวนเงินเกินกว่า 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) หรือเทียบเท่า

(3) เหตุการณ์ใดที่อาจจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อโครงการ ทรัพย์สิน หรือสถานะทางการเงิน และด้านอื่นๆ ของเอกชนคู่สัญญา

กรณีที่ปรากฏว่าคำรับรองและคำรับประกันของเอกชนคู่สัญญา (ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ) ไม่เป็นความจริง หรือไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุการณ์ที่อาจทำให้คำรับรองหรือคำรับประกันของเอกชนคู่สัญญา (ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ) ไม่เป็นความจริง หรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวของเอกชนคู่สัญญาจะไม่ผลเป็นการจำกัดหรืองดเว้นสิทธิของ กนอ. ที่มีหรือเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้



(4) การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของ**เอกชนคู่สัญญา**

เอกชนคู่สัญญาตกลงที่จะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดให้ทำได้ไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน** หรือ**เอกชนคู่สัญญา**ได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก **กนอ.** โดยหากการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของ**เอกชนคู่สัญญา**ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม**สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กนอ.** จะพิจารณาอนุมัติอย่างสมเหตุสมผล

- ก. การควบรวมกิจการตาม**กฎหมายไทย**กับนิติบุคคลอื่น
- ข. การจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลเข้าบริหารหรือจัดการธุรกิจทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ หรือการกระทำใดๆ ที่มีผลอย่างเดียวกัน
- ค. การก่อ**ภาระผูกพัน**เหนือทรัพย์สินของ**เอกชนคู่สัญญา** หรือหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา**
- ง. การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของ**เอกชนคู่สัญญา**หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีของ**เอกชนคู่สัญญา**ให้แตกต่างจาก**กฎหมายไทย**หรือมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย (Thailand GAAP)
- จ. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ**เอกชนคู่สัญญา** ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของ**เอกชนคู่สัญญา**ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม**สัญญาร่วมลงทุน**
- ฉ. การลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ**เอกชนคู่สัญญา**ให้เลิกบริษัท หรือ
- ช. การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการหรือยื่นคำขอให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของตนเอง

(5) ใบอนุญาต

เอกชนคู่สัญญาจะดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาและดำรงรักษาใบอนุญาตใดๆ ที่จำเป็นต่อการ**ดำเนินโครงการ** ตลอดจนการดำเนินกิจการของ**เอกชนคู่สัญญา** ให้มีผลใช้บังคับและยื่นขอใบอนุญาตใดๆ จำเป็นต่อการ**ดำเนินโครงการ** ตลอดจนดำเนินกิจการของ**เอกชนคู่สัญญา**ภายในระยะเวลาที่**กฎหมายไทย**กำหนดรวมทั้งจดทะเบียน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่**กฎหมาย**กำหนด ซึ่งจำเป็นต่อภาระหน้าที่ของ**เอกชนคู่สัญญา**ตาม**สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ**

(6) การมอบอำนาจ

เอกชนคู่สัญญาจะดำเนินการโดยทันทีเพื่อให้ได้รับ เพื่อปฏิบัติตาม และการทำการต่างๆ ที่จำเป็นในการรักษาอำนาจให้มีผลบังคับอยู่เสมอตามที่กฎหมายไทยกำหนด ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้มีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับตามกฎหมายไทย

(7) การปฏิบัติตามกฎหมายไทย

เอกชนคู่สัญญาจะปฏิบัติตามกฎหมายไทย รวมถึงการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับดูแลของโครงการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย และจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอื่นๆ

(8) ข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีฟ้องร้อง

ก. เอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชอบและปกป้อง กนอ. จากการดำเนินคดีใดๆ ที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

ข. เอกชนคู่สัญญาจะมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ กนอ. ทราบทันทีถึงการยื่นคำร้องขอหรือคำฟ้องต่อศาล การนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การประนีประนอมยอมความ หรือตกลงตามที่มีการเรียกร้องใดๆ จากบุคคลอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางทะเบียน สถานะทางการเงิน การดำเนินโครงการหรือทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการหรือทรัพย์สินของเอกชนคู่สัญญา

(9) การหักกลบลบหนี้

นอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และสัญญาทางการเงิน และสัญญาที่ก่อภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจัดหาเงินสนับสนุน เอกชนคู่สัญญาจะไม่ทำ ข้อตกลงในลักษณะการหักกลบลบหนี้กับบุคคลใดๆ

(10) การระดมทุนในตลาดทุนในกรณีที่เอกชนคู่สัญญาจะทำการระดมทุนในตลาดทุน เอกชนคู่สัญญาจะดำเนินการระดมทุนในตลาดทุนของประเทศไทยโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) การนำหุ้นของเอกชนคู่สัญญาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ (ข) การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ (ค) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) หรือ (ง) วิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายไทย เท่านั้น

(11) การแก้ไขหรือยกเลิกแบบจำลองทางการเงิน

ตลอดระยะเวลาของโครงการ เอกชนคู่สัญญาตกลงจะไม่แก้ไขหรือยกเลิกแบบจำลองทางการเงินที่ได้รับในสัญญาร่วมลงทุน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก กนอ.

(12) ข้อตกลงทั่วไป

ในการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาจะต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

23. ข้อตกลงการกระทำของ กนอ.

(1) กนอ. จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการ

- ก. ให้สิทธิเอกชนคู่สัญญาในการเข้าพื้นที่ของโครงการ รวมถึงให้สิทธิในการใช้พื้นที่ของโครงการหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อการวางท่อก๊าซ วางท่อน้ำ ปักเสา พาดสาย วางระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร อินเทอร์เน็ต หรืออื่นใดเพื่อประโยชน์ของโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 4 ภาคผนวกหมายเลข 2
- ข. ในกรณีที่เป็น จัดเตรียมพื้นที่และสิทธิในการใช้พื้นที่เพื่อให้เอกชนคู่สัญญาสามารถจัดทำทางเข้าออกโครงการ เช่น สะพานรถข้าม Pipe Rack ตามที่จะได้มีการหารือกันในรายละเอียดต่อไป
- ค. ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการช่วยประสานกับหน่วยงานดังกล่าวในการให้เอกชนคู่สัญญามีสิทธิในการเข้าถึง และใช้ที่ดินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของโครงการ

กนอ. จะมีและดำรงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ และจะไม่ทำการจำหน่ายหรือมอบให้หรือตกลงที่จะจำหน่ายหรือมอบให้ซึ่งสิทธิปัจจุบันหรือสิทธิในอนาคต หรือประโยชน์ในส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่สำหรับท่าเรือก๊าซ (Superstructure)

- (2) หาก กนอ. ไม่สามารถให้สิทธิในพื้นที่ของโครงการ หรือจัดเตรียมพื้นที่เพื่อให้เอกชนคู่สัญญาสามารถจัดทำทางเข้าออกโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ใช้ความผิดของเอกชนคู่สัญญา คู่สัญญามีสิทธิตกลงกันเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาของงานในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ/หรือ ระยะเวลาของงานออกแบบและก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนออกไป ส่วนจำนวนวันที่จะมีการขยายออกไปนั้น อยู่ในดุลยพินิจของ กนอ.

- (3) การใช้สิทธิใดๆ ของ กนอ. ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สัญญาร่วมลงทุนนี้ กนอ. จะคำนึงถึงประโยชน์ของ กนอ. ประโยชน์ของประเทศ ประโยชน์ของโครงการ และความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนของโครงการ เป็นสำคัญ
- (4) ในกรณีที่ กนอ. ได้ดำเนินการให้สิทธิ จัดเตรียมพื้นที่ หรือสิทธิในการใช้พื้นที่ของโครงการ ตามข้อ 23 (1) แล้ว แต่ทั้งนี้บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการใดๆ ก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว ตามข้อ 23 (1) และ กนอ. ร้องขอให้เอกชนคู่สัญญาให้การสนับสนุน เอกชนคู่สัญญา ตกลงให้การสนับสนุนอย่างดีที่สุด เพื่อให้ กนอ. ได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว ตามข้อ 23 (1) ทั้งนี้ หากบุคคลภายนอก หรือ หน่วยงานของรัฐ มีการกำหนดเงื่อนไขการดำเนินการใดๆ ตามข้างต้นที่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินโครงการ คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไข บรรเทา เยียวยากันอย่างเป็นธรรม

24. ข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กนอ. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือบุคคลที่ กนอ. กำหนด จากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) คำรับรองและคำรับประกันของเอกชนคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งข้อมูล ที่เอกชนคู่สัญญาส่งมอบให้แก่ กนอ. ไม่เป็นความจริงหรือเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (2) บรรดา ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ที่ กนอ. ได้จ่ายให้แก่บุคคลที่สาม อันเกิดจากการดำเนินการหรือ ละเว้นการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงการ ของเอกชนคู่สัญญา (รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบ อำนาจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของเอกชนคู่สัญญา) และ/หรือผู้รับจ้างของเอกชนคู่สัญญา รายใด รวมถึงการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ เกี่ยวกับโครงการ การไม่ดูแลรักษาความสะอาด ภายในพื้นที่ของโครงการ และ/หรือมีสิ่งโสโครก สิ่งปฏิกูล หรือมลพิษใดๆ ในพื้นที่ของโครงการ หรือการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาร่วมลงทุน
- (3) บรรดา ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินจำนวนใดๆ ที่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ ให้ กนอ. ได้ชดใช้ให้แก่บุคคลอื่นไป อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้น การกระทำการของเอกชนคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบ อำนาจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของเอกชนคู่สัญญา) และกรณีที่ กนอ. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. ถูก เรียกร้องหรือฟ้องร้องให้รับผิดชอบไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือทางปกครองอันเนื่องมาจากเหตุ ดังกล่าว เอกชนคู่สัญญาจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินจำนวนดังกล่าว รวมถึงค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ กนอ. อันเนื่องมาจากการถูกเรียกร้องหรือ ฟ้องร้องดังกล่าว ให้แก่ กนอ. และ/หรือ บุคคลที่ กนอ. กำหนด

- (4) ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของ**เอกชนคู่สัญญา** บริวาร (รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ**เอกชนคู่สัญญา**) หรือผู้รับจ้างของ**เอกชนคู่สัญญา**
- (5) ทรัพย์สินของ กนอ. ที่ กนอ. มอบให้**เอกชนคู่สัญญา**ใช้หรือครอบครองในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงการ สูญหาย เสียหาย เสื่อมค่า (เว้นแต่เพราะเหตุจากการใช้งานตามปกติ) หรือไร้ประโยชน์ หรือไม่สามารถใช้ในการดำเนินโครงการ ได้ หรือ
- (6) **เอกชนคู่สัญญา**ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กนอ.

25. การกำกับดูแลและการตรวจสอบการดำเนินโครงการ

25.1 การเข้าไปยังสถานที่ของ**เอกชนคู่สัญญา**

เพื่อให้ กนอ. สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนและเพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ **เอกชนคู่สัญญา**ตกลงยินยอมและให้ความร่วมมือให้ กนอ. หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของ กนอ. หรือบุคคลที่ กนอ. มอบหมาย โดย**เอกชนคู่สัญญา**ต้องอำนวยความสะดวกแก่ กนอ. หรือผู้แทนที่เข้าตรวจสอบ

- (1) เข้าไปในสถานที่ใดๆ รวมถึงสถานที่ทำการของ**เอกชนคู่สัญญา**
- (2) เข้าไปในสถานที่ทำการของ**เอกชนคู่สัญญา**ในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบกรณีที่มีเหตุว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการ

ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่เหตุฉุกเฉิน กนอ. จะต้องแจ้งให้**เอกชนคู่สัญญา**ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมถึงการเข้าไปยังสถานที่ของ**เอกชนคู่สัญญา**

25.2 การกำหนดให้**เอกชนคู่สัญญา**ให้ความร่วมมือแก่ กนอ.

- (1) กนอ. มีสิทธิสั่งให้**เอกชนคู่สัญญา**ปฏิบัติการใดๆ หรืองดเว้นการปฏิบัติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น รวมถึงการปฏิบัติการใดๆ หรืองดเว้นการปฏิบัติการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
- (2) **เอกชนคู่สัญญา**มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ กนอ. พนักงานของ กนอ. หรือบุคคลอื่นใดที่ กนอ. กำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไทยและสัญญาร่วมลงทุน

- (3) **เอกชนคู่สัญญา**ยินยอมให้ **กนอ.** สามารถเข้าใช้พื้นที่ของโครงการ รวมทั้งส่วนที่เป็นถนนหรือสาธารณูปโภคต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ **กนอ.** ได้ในกรณีมีเหตุจำเป็นด้านความมั่นคงของประเทศ

26. เหตุผิดสัญญา

26.1 เหตุการณ์ที่เป็นเหตุผิดสัญญา

เว้นแต่ **กนอ.** จะกำหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงให้เหตุผิดสัญญาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นเหตุผิดสัญญา

- (1) **เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในการระดมทุนภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฉบับนี้
- (2) **เอกชนคู่สัญญา**มิได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกับผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตรายที่**เอกชนคู่สัญญา**ได้นำประสบการณ์ และผลงานมาอ้างอิงเป็นคุณสมบัติในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอภายในระยะเวลาตามที่กำหนด
- (3) **เอกชนคู่สัญญา**มิได้ดำเนินการอย่างจริงจัง หรือหยุดการปฏิบัติการพัฒนาโครงการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นระยะเวลา 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน ติดต่อกัน
- (4) **เอกชนคู่สัญญา**ฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ในส่วนที่มีสาระสำคัญถึงขั้นที่ทำให้เห็นได้ว่า**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จภายในระยะเวลาของงานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26.1 (5) และเมื่อได้รับแจ้งจาก **กนอ.** **เอกชนคู่สัญญา**ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว (หากสามารถแก้ไขได้) ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก **กนอ.** เกี่ยวกับการผิดสัญญาร่วมลงทุนซึ่งกำหนดให้ทำการแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว
- (5) **เอกชนคู่สัญญา**มิได้ดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดหรือภายในระยะเวลาที่ขยายออกไปตามสัญญาร่วมลงทุน
 - ก. งานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้แล้วเสร็จภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงาน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (1)
 - ข. งานท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปี 9 (เก้า) เดือนนับจากระยะเวลาสิ้นสุด ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (2)
 - ค. ภายใต้บังคับของข้อ 15.2 งานท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จตามแผนการขยายท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ส่วนที่ 2 ของ**เอกชนคู่สัญญา**ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

- (6) **เอกชนคู่สัญญา**มิได้เริ่มต้นหรือหยุดการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ติดต่อกันเกินกว่า 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน ภายหลังจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3 (NTP3) จาก กนอ. โดยมีได้รับการอนุมัติจาก กนอ.
- (7) **เอกชนคู่สัญญา**ฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่งานการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซในส่วนที่มีสาระสำคัญ ถึงขั้นที่ทำให้เห็นได้ว่า**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขของ **สัญญาร่วมลงทุน**และเมื่อได้รับแจ้งจาก กนอ. **เอกชนคู่สัญญา**ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม ในการแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว (หากสามารถแก้ไขได้) ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ. เกี่ยวกับการผิด**สัญญาร่วมลงทุน**และกำหนดให้การแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว
- (8) **เอกชนคู่สัญญา**ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีชี้วัดประจำปี ซึ่งจะอ้างอิงกับ**ผลผลิตและระดับในการบริการที่เอกชนคู่สัญญาจะต้องส่งมอบ**ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทั่วไปของ กนอ. เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 (สาม) ปี
- (9) **เอกชนคู่สัญญา**ปฏิบัติผิดภาระหน้าที่ใดๆ ของตนในสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับ**โครงการ**จนเป็นเหตุให้ กนอ. เห็นว่ามีอันตรายอย่างมากต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน และมีได้เข้าดำเนินการแก้ไขเยียวยาการปฏิบัติผิดภาระหน้าที่ดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ. ให้แก้ไขเยียวยาในกรณีดังกล่าว
- (10) **เอกชนคู่สัญญา**จงใจปกปิดหรือแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปกปิดข้อมูลรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ**โครงการ**
- (11) **เอกชนคู่สัญญา**ผิดคำรับรองและคำรับประกันในส่วนที่เป็นสาระสำคัญถึงขนาดว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ**สัญญาร่วมลงทุน**
- (12) **เอกชนคู่สัญญา**เปลี่ยน และ/หรือ ยกเลิกผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตตาม**สัญญาว่าจ้าง**ในงานบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก กนอ. ตามข้อ 35 ก่อนการดำเนินการดังกล่าว
- (13) กรณีที่มีการยกเลิก**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน** ที่ขัดกับข้อ 37 หรือ**เอกชนคู่สัญญา**ผิดหรือไม่ปฏิบัติตาม**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุนและผู้สนับสนุนทางการเงิน** ได้แจ้งความประสงค์ให้ กนอ. ทราบถึงการจะใช้สิทธิแก้ไขเยียวยา **โครงการ** และ/หรือ ใช้สิทธิเสนอนิติบุคคลที่เข้าแทนที่เพื่อเข้ามารับโอนสิทธิและหน้าที่ของ**เอกชนคู่สัญญา**
- (14) **เอกชนคู่สัญญา**ไม่โอนทรัพย์สินที่ใช้ใน**โครงการ** ตามข้อ 7
- (15) **เอกชนคู่สัญญา**ไม่จัดหาหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1 มาวางเพิ่มเติมหรือดำเนินการให้จำนวนเงินประกันเต็มตามหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

26.2 ผลของการเกิดขึ้นของเหตุผิดสัญญา

กรณีเหตุผิดสัญญาตามข้อ 26.1 เกิดขึ้น **คู่สัญญา**ตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรณีมีการจัดหาเงินสนับสนุนจาก**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**

กนอ. จะแจ้งให้**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**ทราบเพื่อให้**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**ใช้สิทธิแก้ไขเยียวยา **โครงการ** และ/หรือ ใช้สิทธิเสนอนิติบุคคลที่เข้าแทนที่เพื่อเข้ามารับโอนสิทธิและหน้าที่ของ**เอกชน คู่สัญญา** ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน**สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน**

(2) กรณีไม่มีการจัดหาเงินสนับสนุนจาก**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**

กนอ. จะแจ้งให้**เอกชนคู่สัญญา**แก้ไขเหตุผิดสัญญาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26.1 และ**เอกชน คู่สัญญา**จะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ **กนอ.** กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับการบอกกล่าวนั้น ซึ่ง **กนอ.** อาจขยายระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวออกไปได้อีก หากเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและมีเหตุผลสมควร ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขเยียวยา ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป **คู่สัญญา**ตกลงให้เหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญนั้นเป็นเหตุเลิกสัญญาได้ทันที

27. เหตุสุดวิสัยและเหตุพ่นผัน

27.1 คำจำกัดความของเหตุสุดวิสัย เหตุพ่นผัน

(1) เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของ**คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ และทำให้**คู่สัญญา**ฝ่ายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้**สัญญาร่วมลงทุน**ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ว่า **คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยหมายความรวมถึง เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ**โครงการ**อย่างมีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

ก. ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรือไม่) การบุกหรือการรุกราน อธิปไตยจากศัตรูหรือกองกำลังฝ่ายตรงข้ามต่างชาติ ซึ่งเกิดขึ้นภายในหรือเกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ข. การก่อกบฏ การจลาจล ความวุ่นวายภายในประเทศ เหตุการณ์การประท้วงหรือการชุมนุม การก่อการร้ายหรือการต่อต้านการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย

ค. การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี เว้นแต่**เอกชนคู่สัญญา**เป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

- ง. การปนเปื้อนของสารเคมี หรือการปนเปื้อนทางชีวภาพที่เกิดจากโรงงาน และ/หรือพื้นที่ของโครงการเว้นแต่เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนดังกล่าว
- จ. การกระทำหรือไม่กระทำการใดๆ ของรัฐบาลดังต่อไปนี้
- 1) การกระทำใดๆ ซึ่งส่งผลให้การอนุมัติสิ้นสุดลง โดยไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของ กนอ. หรือ
 - 2) การที่เอกชนคู่สัญญา หรือ กนอ. ไม่ได้รับการอนุมัติ แม้ว่าจะดำเนินการตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
- ฉ. ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า แผ่นดินไหว โรคระบาด สึนามิ อุทกภัยที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติ वादภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นใด
- ช. การนัดหยุดงานของลูกจ้างหรือพนักงาน เว้นแต่กรณีการนัดหยุดงานที่เกิดจากพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ถือหุ้นของคู่สัญญาฝ่ายที่กล่าวอ้างเหตุสุดวิสัย
- ซ. อุบัติเหตุหรือการระเบิดอย่างรุนแรง เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดหรือ ความประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ายที่อ้างถึงเหตุสุดวิสัย หรือ
- ฅ. การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
- ญ. คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ถึงที่สุดที่มีผลกระทบต่อ**การดำเนินโครงการ**
- (2) เหตุพ่อนผัน หมายความว่า เหตุซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อฐานะทางการเงินของ **เอกชนคู่สัญญา** ใดๆอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ก. ความผันผวนอย่างมากทางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งส่งผลให้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภค รวมทุกรายการ (CPI - All Commodities) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกาศเป็นรายปีโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในปีใด มีอัตราเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 9 (เก้า) ต่อปี หรือ
 2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีความผันผวนอย่างรุนแรงอันเป็นผลให้ **เอกชนคู่สัญญา** ไม่สามารถชำระหนี้เงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ **เอกชนคู่สัญญา** ต้อง แสดงรายละเอียด พิสูจน์ ดังกล่าวด้วย หรือ
 3. มีภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง หรือมีภาวะดอกเบี้ยสูงเป็นระยะเวลานาน เป็นเหตุให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยสำหรับเงินสกุลบาทที่ให้แก่ลูกค้าขั้นต่ำ (Minimum

Loan Rate) ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 4 (สี่) ธนาคารสูงกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR (London Interbank Offered Rate) สำหรับระยะเวลา 6 (หก) เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้ทดแทน อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR สูงกว่าร้อยละ 9 (เก้า) ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือนติดต่อกัน

- ข. การกระทำการหรือการงดเว้นการกระทำการของ**รัฐบาล**ซึ่งมีผลกระทบต่ออย่างรุนแรงและต่อเนื่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน**นี้

27.2 สิทธิและหน้าที่ของ**คู่สัญญา**แต่ละฝ่ายในระหว่างการเกิดเหตุสุดวิสัย และเหตุผ่อนผัน

- (1) กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันให้**คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบแจ้งไปยัง**คู่สัญญา**อีกฝ่ายหนึ่ง ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่รับทราบถึงการเกิดขึ้นของเหตุนั้น หากไม่แจ้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด **คู่สัญญา**ฝ่ายดังกล่าวไม่สามารถยกเหตุสุดวิสัย หรือเหตุผ่อนผันขึ้นอ้างได้ ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ก. วันที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผัน
 - ข. ลักษณะของเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันและระยะเวลาที่คาดว่าเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันนั้น จะคงอยู่
 - ค. ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ**คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
 - ง. แนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันและเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุผ่อนผัน
- (2) ในระหว่างเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันยังคงดำรงอยู่ **คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- ก. **คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อที่จะป้องกัน หรือลดผลกระทบหรือความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผัน รวมถึง การพยายามใช้รูปแบบ**การดำเนินโครงการ**อื่น เช่น การใช้บริการอื่นหรือการใช้วัสดุและ อุปกรณ์อื่น
 - ข. **คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติ หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน**ในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุผ่อนผันกลับมาเป็นปกติในทันทีที่สิ้นสุดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันนั้น

- (3) ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่สิ้นสุดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผัน **คู่สัญญา**ฝ่ายที่ ได้รับผลกระทบมีหน้าที่ต้องแจ้งการสิ้นสุดลงของเหตุดังกล่าวไปยัง**คู่สัญญา**อีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมกับ หลักฐานที่พิสูจน์ผลกระทบหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญา ร่วมลงทุน**

27.3 ผลของเหตุสุดวิสัย และเหตุผ่อนผัน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) และมีการดำเนินการแล้วตามข้อ 27.2 แล้ว ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว **คู่สัญญา**ตกลงดังต่อไปนี้

- (1) **เอกชนคู่สัญญา**ยังคงมีหน้าที่ชำระค่าให้สิทธิการร่วมลงทุนให้แก่ **กนอ.** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 (1) และ **กนอ.** ยังคงมีหน้าที่ชำระ**เงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ**ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4 นอกจากนี้ **คู่สัญญา**จะหารือกันเพื่อตกลงเกี่ยวกับหน้าที่ของ **เอกชนคู่สัญญา**ในการชำระผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 8.1 (2), ข้อ 8.1 (3) ข้อ 8.1 (4) และ ข้อ 8.1 (5) ในระหว่างที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผัน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมสำหรับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผันดังกล่าวต่อ**คู่สัญญา**ทั้งสองฝ่าย
- (2) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ 27.3 (1) **คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไม่มีหน้าที่ปฏิบัติตาม**สัญญาร่วมลงทุน**เฉพาะในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) และไม่ถึงว่า**คู่สัญญา**ฝ่ายดังกล่าวผิดหน้าที่ในส่วนนั้น อย่างไรก็ตาม **คู่สัญญา**ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน**ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน**ต่อไปจนกว่า **กนอ.** จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และ **คู่สัญญา**จะตกลงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมสำหรับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผันดังกล่าวต่อ**คู่สัญญา**ทั้งสองฝ่าย
- (3) **คู่สัญญา**ทั้งสองฝ่ายต้องใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อที่จะป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือ ความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผัน รวมถึงการพยายามใช้รูปแบบ**การดำเนินโครงการ**อื่น เช่น การใช้บริการอื่นหรือการใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่น
- (4) **คู่สัญญา**ทั้งสองฝ่ายต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน**สัญญาร่วมลงทุน**ในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันกลับมาเป็นปกติ ในทันทีที่สิ้นสุดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันนั้น

แต่อย่างไรก็ตาม หากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันนั้นพ้นวิสัยที่จะแก้ไขได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน แท้ที่จะดำเนินการ**โครงการ**ต่อไปได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถดำเนิน**โครงการ**ต่อไปได้เป็นระยะเวลา

เกินกว่า 1 (หนึ่ง) ปี หรือระยะเวลาอื่นใดที่**คู่สัญญา**ตกลงกัน นับแต่วันที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
ผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา โดยให้ถือเสมือนว่าไม่ใช่ความผิดของ ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง

28. การใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อการป้องกันภัย
พิบัติสาธารณะ เพื่อความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือมีเหตุที่ทำให้บริการสาธารณะ
หยุดชะงัก และเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และเมื่อ **กนอ.** ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี **กนอ.** มีสิทธิใช้อำนาจเข้าไปดำเนิน**โครงการ**
เองทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว โดยอาจเป็นการสั่งให้**เอกชนคู่สัญญา**เปลี่ยนแปลงงานตามข้อ
16.1 (2) หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการดังกล่าวก็ได้ หรือมีสิทธิสั่งให้มีการแก้ไข**สัญญาร่วมลงทุน**
ตามข้อ 38.2 หรือมีสิทธิเลิก**สัญญาร่วมลงทุน** ตามข้อ 29.2 ได้ ทั้งนี้ก่อนที่ **กนอ.** จะดำเนินการใดๆ ในข้อ
29 นี้ **กนอ.** จะแจ้งให้**เอกชนคู่สัญญา**ทราบเป็นหนังสือถึง (1) การดำเนินการที่ **กนอ.** จะกระทำ (2) เหตุที่
กนอ. ต้องเข้าดำเนิน**โครงการ** (3) วันที่จะเริ่มดำเนินการ และ (4) ระยะเวลาของการดำเนินการ

ในกรณีที่เหตุเกิดจากการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้มาจากความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา** **เอกชน**
คู่สัญญาไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม**สัญญาร่วมลงทุน** และไม่ถือว่า**เอกชนคู่สัญญา**ผิดหน้าที่ในส่วนนั้น โดย
เอกชนคู่สัญญายังคงมีสิทธิได้รับเงินที่**รัฐร่วมลงทุนในโครงการ** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4 และ/
หรือ **กนอ.** จะจ่ายค่าชดเชยแก่**เอกชนคู่สัญญา**อย่างเป็นธรรม

29. การสิ้นสุดของสัญญาร่วมลงทุน

29.1 เหตุสิ้นสุดของสัญญาร่วมลงทุน

สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อครบระยะเวลาของ**โครงการ**
- (2) เมื่อมีการเลิก**สัญญาร่วมลงทุน**ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
- (3) เมื่อมีการเลิก**สัญญาร่วมลงทุน**เพราะเหตุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29.2

29.2 การเลิกสัญญาร่วมลงทุน

- (1) การเลิก**สัญญาร่วมลงทุน**เพราะเหตุเลิกสัญญาจากความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา**
- (ก) เหตุเลิกสัญญาจากความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา**

กนอ. มีสิทธิเลิก**สัญญาร่วมลงทุน** เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) กรณี**เอกชนคู่สัญญา**ถูกศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
- 2) กรณีเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญตามข้อ 26.1 เกิดขึ้น หรือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - ก) กรณี**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**ไม่สามารถแก้ไขเยียวยา**โครงการ**ได้สำเร็จตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน**สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน**
 - ข) กรณี**ผู้สนับสนุนทางการเงิน**ละสิทธิไม่ใช้สิทธิแก้ไขเยียวยา**โครงการ**ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน**สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน** และปรากฏว่า**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถแก้ไขเยียวยา**โครงการ**ได้ สำเร็จภายในระยะเวลาที่ **กนอ.** กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่**เอกชนคู่สัญญา**รับการแจ้งถึงการเกิดเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26.1 นั้น ซึ่ง **กนอ.** อาจขยายระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวออกไปได้อีก หากเห็นว่า มีเหตุจำเป็นและมีเหตุผลสมควร หรือ
 - ค) กรณีเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญตามข้อ 26.1 เกิดขึ้น โดยที่**เอกชนคู่สัญญา**ไม่ได้เข้าทำ**สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน** และปรากฏว่า**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถแก้ไขเยียวยา**โครงการ**ได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่ **กนอ.** กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่**เอกชนคู่สัญญา**รับการแจ้งถึงการเกิดเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญนั้น ซึ่ง **กนอ.** อาจขยายระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวออกไปได้อีก หากเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและมีเหตุผลสมควร
- (ข) การใช้สิทธิเลิก**สัญญาร่วมลงทุน**เพราะเหตุเลิกสัญญาจากความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา**

กรณีที่เหตุเลิกสัญญาจากความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา**เกิดขึ้น **กนอ.** อาจใช้สิทธิเลิก**สัญญาร่วมลงทุน** โดยบอกกล่าวแก่**เอกชนคู่สัญญา**ให้แก้ไขเยียวยาการผิด**สัญญาร่วมลงทุน**หรือเหตุผิดนั้นๆ และ **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแก้ไขเยียวยาเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ **กนอ.** กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่**เอกชนคู่สัญญา**ได้รับหนังสือบอกกล่าว นั้น ซึ่ง **กนอ.** อาจขยายระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวออกไปได้อีก หากเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและมี เหตุผลสมควร ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขเยียวยาภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือ

ระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป *กนอ.* อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนนี้ได้ทันที โดยมีต้องบอกกล่าวใดๆ อีก

(ค) ผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุเลิกสัญญาจากความผิดของ *เอกชนคู่สัญญา*

1) ภายใต้ข้อ 29.2 (1) (ค) 2) ตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน กรณีที่ *กนอ.* ใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุเลิกสัญญาจากความผิดของ *เอกชนคู่สัญญา* ตามข้อ 29.2 (1) (ข) *กนอ.* จะไม่ชำระเงินใดๆ ให้แก่ *เอกชนคู่สัญญา* และมีสิทธิที่จะบังคับหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1 และเรียกค่าเสียหายจาก *เอกชนคู่สัญญา* โดยคำนวณจากฐานผลประโยชน์ตอบแทนของ *กนอ.* ที่ *กนอ.* พึ่งได้รับตลอดระยะเวลาโครงการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 และค่าเสียหายอื่นที่กฎหมายไทยกำหนดให้สิทธิแก่ *กนอ.* สามารถเรียกได้ มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา

2) กรณีที่ *กนอ.* ใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุเลิกสัญญาจากความผิดของ *เอกชนคู่สัญญา* ตามข้อ 29.2 (1) (ข) แล้วเห็นว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ในส่วนใดที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญและทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ ในกรณีนี้ *เอกชนคู่สัญญา* จะต้องรื้อถอนบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น (ไม่ว่าจะมีการก่อสร้างหรือติดตั้ง หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือการติดตั้ง) พร้อมคืนสิทธิการใช้พื้นที่ของโครงการในส่วนท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ให้แก่ *กนอ.* ในสภาพที่ *กนอ.* สามารถเข้าใช้ประโยชน์และดำเนินโครงการต่อได้ตามปกติ โดยค่าใช้จ่ายของ *เอกชนคู่สัญญา* ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาตกลงว่า หากทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินโครงการ นอกเหนือจากกรณีที่ *เอกชนคู่สัญญา* จะต้องรื้อถอน ในวรรคก่อนหน้านี้นี้ *กนอ.* ตกลงชำระค่าชดเชยให้แก่ *เอกชนคู่สัญญา* ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก) กรณีใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนเริ่มการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ *กนอ.* ตกลงชำระค่าชดเชยทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ ซึ่งปลอดจากการรอนสิทธิและภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นให้แก่ *เอกชนคู่สัญญา* เท่ากับมูลค่าทางบัญชี เฉพาะในทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ (แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน)

ข) กรณีใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนในช่วงระยะเวลาของการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ *กนอ.* ตกลงชำระค่าชดเชยให้แก่ *เอกชนคู่สัญญา*

เท่ากับผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 หรือ ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 โดยเลือกค่าใดค่าหนึ่งที่มีมูลค่าต่ำกว่า ทั้งนี้**คู่สัญญา**ตกลงว่า

1. กรณีเลือกชำระค่าชดเชย**ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ** และ**ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้** ซึ่งปลอดจากการรอนสิทธิและ**ภาระผูกพันใดๆ** ทั้งสิ้น เท่ากับ**มูลค่าทางบัญชี กนอ.** ตกลงชำระค่าชดเชยให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** เท่ากับ**มูลค่าทางบัญชี** เฉพาะใน**ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ**และ**ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้**
2. กรณีเลือกชำระค่าชดเชย**ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ** และ**ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้** ซึ่งปลอดจากการรอนสิทธิและ**ภาระผูกพันใดๆ** ทั้งสิ้น เท่ากับ**มูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) กนอ.** ตกลงชำระค่าชดเชยให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** เท่ากับ**มูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair Market Value)** เฉพาะใน**ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ**และ**ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้**
3. ในระหว่างการดำเนินการใช้สิทธิเลิก**สัญญาร่วมลงทุน**เพราะเหตุเลิกสัญญาจากความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา**ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29.2 (1) **เอกชนคู่สัญญา**จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ**กนอ.** ในการดำเนินโครงการ ในงานที่**เอกชนคู่สัญญา**มีหน้าที่รับผิดชอบตาม**สัญญาร่วมลงทุน** โดย**เอกชนคู่สัญญา**จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือจัดให้มีการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันจะมีผลทำให้**การดำเนินโครงการ** ในงานดังกล่าว ต้องล่าช้าหรือหยุดชะงัก หรือไม่สามารถดำเนินการได้ หรือกระทบต่อการให้บริการสาธารณะของ**โครงการ**

ทั้งนี้ ในการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือข้างต้น **กนอ.** จะอนุญาตให้**เอกชนคู่สัญญา**ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการข้างต้น รวมถึงกรณีที่**เอกชนคู่สัญญา**ช่วยเหลือ**การดำเนินโครงการ** ในงานที่**เอกชนคู่สัญญา**มีหน้าที่รับผิดชอบตาม**สัญญาร่วมลงทุน** **เอกชนคู่สัญญา**จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่เป็นธรรม



ทั้งนี้ หาก กนอ. ได้ชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการตามข้อ 8.4 ให้เอกชนแล้ว ให้ กนอ. มีสิทธินำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากเงินที่ กนอ. ต้องชดเชย ให้เอกชนในข้อนี้ได้เต็มจำนวน

(2) การเลิกสัญญาร่วมลงทุน ที่เป็นเหตุจาก กนอ.

(ก) เหตุเลิกสัญญาร่วมลงทุนโดยไม่ใช่เหตุตามข้อ 29.2 (1) (3) (4) และ (5)

เอกชนคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนเมื่อ

- 1) **เอกชนคู่สัญญา**ไม่ได้รับสิทธิในพื้นที่ของโครงการ โดยมีใจความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา**เอง
- 2) **เอกชนคู่สัญญา**ไม่ได้รับเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการจาก**กนอ.** ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4 โดยมีใจความผิดของ**เอกชนคู่สัญญา**

(ข) การใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนโดยเหตุตามข้อ 29.2 (2) (ก)

ก่อนใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนตามข้อสัญญานี้ **เอกชนคู่สัญญา**จะบอกกล่าวแก่ **กนอ.** ให้แก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ตามข้อ 29.2 (2) (ก) 1) และ/หรือ ข้อ 29.2 (2) (ก) 2) และ **กนอ.** จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแก้ไขเยียวยาเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่**เอกชนคู่สัญญา**กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ได้รับการบอกกล่าวนั้น ซึ่ง**เอกชนคู่สัญญา**อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีก หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและมีเหตุผลสมควร ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขเยียวยา ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป **เอกชนคู่สัญญา**อาจใช้สิทธิ เลิกสัญญาร่วมลงทุนนี้ได้ทันที

(ค) ผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุน ตามข้อ 29.2 (2) (ข)

กรณีที่มีการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุน ตามข้อ 29.2 (2) (ข) **กนอ.** จะพิจารณาชำระ ค่าชดเชยให้แก่**เอกชนคู่สัญญา** ดังต่อไปนี้

- ก) กรณีเลิกสัญญาร่วมลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนเริ่มการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ **กนอ.** ตกลงชำระค่าชดเชยทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ ซึ่งปลอดจากการรอน สิทธิและภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ให้แก่**เอกชนคู่สัญญา**เท่ากับมูลค่าทางบัญชี เฉพาะทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ รวมทั้งชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน ที่ไม่ได้รวมอยู่ในมูลค่าทางบัญชี



Saride



- ข) กรณีเลิกสัญญาร่วมลงทุนในช่วงระยะเวลาการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ กนอ. ตกลงชำระค่าชดเชยทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ และทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ ซึ่งปลอดจากการรอนสิทธิและภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นให้แก่เอกชนคู่สัญญา เท่ากับมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) เฉพาะในทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญและทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ รวมทั้งชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน ที่ไม่ได้รวมอยู่ในมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair Market Value)

เอกชนคู่สัญญาตกลงว่า ในระหว่างการดำเนินการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนตามข้อ 29.2 (2) ข) เอกชนคู่สัญญาจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ กนอ. ในการดำเนินโครงการ โดยเอกชนคู่สัญญาจะไม่ดำเนินการใดๆ หรือจัดให้มีการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันจะมีผลทำให้การดำเนินโครงการ ต้องล่าช้าหรือหยุดชะงัก หรือไม่สามารดำเนินการได้ หรือกระทบต่อการให้บริการสาธารณะของโครงการ ในการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือข้างต้น กนอ. จะอนุญาตให้เอกชนคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการข้างต้น รวมถึงกรณีที่เอกชนคู่สัญญาช่วยเหลือการดำเนินโครงการ เอกชนคู่สัญญาจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่เป็นธรรม

ทั้งนี้ การชำระค่าชดเชยข้างต้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ (ในกรณีเลิกสัญญาร่วมลงทุนตามข้อ 29.2 (2) ค) ข) และ ทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ โดยหากไม่ใช่ทรัพย์สินประเภทดังกล่าว เอกชนคู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบบรรดาทรัพย์สินดังกล่าว (ไม่ว่าจะมีการก่อสร้างหรือติดตั้ง หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการติดตั้ง) พร้อมทั้งส่งมอบพื้นที่ของโครงการ ที่ กนอ. เป็นเจ้าของหรือจัดหาภายใต้สัญญาร่วมลงทุน ให้แก่ กนอ. ในสภาพที่ กนอ. สามารถเข้าใช้ดำเนินการต่อได้ โดยค่าใช้จ่ายของเอกชนคู่สัญญาทั้งสิ้น

นอกจากนี้ หาก กนอ. ได้ชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการตามข้อ 8.4 ให้เอกชนคู่สัญญาแล้ว ให้ กนอ. มีสิทธินำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากเงินที่ กนอ. ต้องชดเชยให้เอกชนในข้อนี้ได้เต็มจำนวน

- (3) การเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

- (ก) การใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

กรณีที่กรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 เกิดขึ้น กนอ. อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนนี้ได้ทันที โดยมีต้องบอกกล่าวใดๆ อีก



(ข) ผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

1) กรณีเหตุการณ์ตามข้อ 29 เกิดขึ้นโดยเป็นความผิดของเอกชนคู่สัญญา

คู่สัญญาตกลงให้ผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29.2 (1) (ค)

2) กรณีเหตุการณ์ตามข้อ 29 เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของเอกชนคู่สัญญา

คู่สัญญาตกลงให้ผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเป็นไปตามอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายไทยกำหนด

หาก กนอ. ได้ชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการตามข้อ 8.4 ให้เอกชนคู่สัญญาแล้ว ให้ กนอ. มีสิทธินำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากเงินที่ กนอ. ต้องชดเชยให้เอกชนคู่สัญญาในข้อนี้ได้เต็มจำนวน

ในระหว่างการดำเนินการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เอกชนคู่สัญญาจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ กนอ. ในการดำเนินโครงการในงานที่เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาร่วมลงทุน โดยเอกชนคู่สัญญา จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือจัดให้มีการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันจะมีผลทำให้การดำเนินโครงการ ต้องล่าช้าหรือหยุดชะงัก หรือไม่สามารถดำเนินการได้ หรือกระทบต่อการให้บริการสาธารณะของโครงการ

ทั้งนี้ ในการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือข้างต้น กนอ. จะอนุญาตให้เอกชนคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการข้างต้น รวมถึงกรณีที่เอกชนคู่สัญญาช่วยเหลือการดำเนินโครงการ ในงานที่เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่เป็นธรรม

(4) การเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผัน

(ก) การใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2)

กรณีเหตุสุดวิสัย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) หรือเหตุผ่อนผัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) เกิดขึ้นและเหตุดังกล่าวมีความรุนแรงถึงขนาดที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเห็นว่า เหตุดังกล่าวทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้สมดังวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของสัญญาร่วมลงทุน ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะให้มีการ

เลิกสัญญาร่วมลงทุนหรือไม่ โดยหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้มีการดำเนินการระงับข้อพิพาทตามข้อ 38.13

(ข) ผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผัน

1) กรณีมีการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) และเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) คู่สัญญาตกลงว่า

ก) กรณีเลิกสัญญาร่วมลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนเริ่มการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ กนอ. ตกลงชำระค่าชดเชยทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ ซึ่งปลอดจากการรอนสิทธิและภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นให้แก่เอกชนคู่สัญญาเท่ากับมูลค่าทางบัญชี เฉพาะทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้รวมทั้งชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน ที่ไม่ได้รวมอยู่ในมูลค่าทางบัญชี ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้

ข) กรณีเลิกสัญญาร่วมลงทุนในช่วงระยะเวลาของของการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ กนอ. ตกลงชำระค่าชดเชยให้แก่เอกชนคู่สัญญา ดังต่อไปนี้

1. สำหรับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญและทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ จะชำระเท่ากับมูลค่าทางบัญชี เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญและทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ และ
2. ชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินที่ไม่ได้รวมอยู่ในมูลค่าทางบัญชี ทั้งหมดของเอกชนคู่สัญญา

ทั้งนี้ การชำระค่าชดเชยข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญและทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ โดยหากไม่ใช่ทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ในกรณีนี้ เอกชนคู่สัญญาจะต้องรื้อถอนบรรดาทรัพย์สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญและทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ (ไม่ว่าจะมีการก่อสร้างหรือติดตั้ง หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการติดตั้ง) พร้อมทั้งคืนสิทธิการใช้พื้นที่ของโครงการในส่วนท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ให้แก่ กนอ. ในสภาพที่ กนอ. สามารถเข้าใช้ประโยชน์และดำเนินโครงการต่อได้ตามปกติ โดยค่าใช้จ่ายของเอกชนคู่สัญญาทั้งสิ้น

หาก กนอ. ได้ชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการตามข้อ 8.4 ให้เอกชนแล้ว ให้ กนอ. มีสิทธินำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากเงินที่ กนอ. ต้องชดเชยให้เอกชนในข้อนี้ได้เต็มจำนวน

- 2) ในระหว่างการดำเนินการผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) และเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (2) ตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ เอกชนคู่สัญญาจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ กนอ. ในการดำเนินโครงการ ในงานที่เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาร่วมลงทุน โดยเอกชนคู่สัญญาจะไม่ดำเนินการใดๆ หรือจัดให้มีการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันจะมีผลทำให้การดำเนินโครงการต้องล่าช้าหรือหยุดชะงัก หรือไม่สามารถดำเนินการได้ หรือกระทบต่อการให้บริการสาธารณะของโครงการ

ทั้งนี้ ในการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือข้างต้น กนอ. จะอนุญาตให้เอกชนคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการข้างต้น รวมถึงกรณีที่เอกชนคู่สัญญาช่วยเหลือการดำเนินโครงการ ในงานที่เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่เป็นธรรม

- (5) การเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะทุจริตคอร์รัปชัน

- (ก) เหตุและการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะทุจริตคอร์รัปชัน

กรณีปรากฏคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลถึงที่สุด หรือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีคำวินิจฉัยหรือไต่สวนแล้วมีมูลว่าเอกชนคู่สัญญา กรรมการ รวมทั้งผู้มีอำนาจควบคุมตัดสินใจ หรือผู้บริหารของเอกชนคู่สัญญาได้กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดตามกฎหมายไทย เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาในโครงการและเข้าทำสัญญาร่วมลงทุน รวมถึงการเสนอ หรือสัญญาว่าจะชำระ หรือจะให้ หรือได้ชำระ หรือได้ให้ หรือมอบหมายให้ ชำระ หรือให้เงิน หรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ (รวมถึง กนอ.) (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือโดยผ่านบุคคลอื่นใดก็ตาม) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้อำนาจ ตำแหน่งหรืออิทธิพลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายไทย หรือโดยทุจริต ในกรณีดังกล่าว กนอ. อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนโดยบอกกล่าวไปยังเอกชนคู่สัญญา โดยให้การเลิกสัญญาร่วมลงทุนมีผลตามข้อ 29.2 (5) (ข)

(ข) ผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุทุจริตคอร์รัปชัน

กรณีที่มีการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุทุจริตคอร์รัปชัน คู่สัญญาตกลงให้ผลของการเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุดังกล่าวโดยให้ กนอ. สามารถเลือกรับโอนทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ โดยไม่ต้องชำระค่าชดเชยใดๆ ให้แก่เอกชนคู่สัญญา รวมถึงไม่ต้องชดเชยเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินที่เอกชนคู่สัญญาได้ชำระตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน นอกจากนี้ เอกชนคู่สัญญาจะต้องรื้อถอนบรรดาทรัพย์สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญและทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ไม่ว่าจะมีการก่อสร้างหรือติดตั้ง หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการติดตั้ง) พร้อมทั้งคืนสิทธิการใช้พื้นที่ของโครงการในส่วนท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ให้แก่ กนอ. ในสภาพที่ กนอ. สามารถเข้าใช้ประโยชน์และดำเนินโครงการต่อได้ตามปกติ โดยค่าใช้จ่ายของเอกชนคู่สัญญาทั้งสิ้น

ในระหว่างการดำเนินการใช้สิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุทุจริตคอร์รัปชัน เอกชนคู่สัญญาจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ กนอ. ในการดำเนินโครงการ โดยเอกชนคู่สัญญาจะไม่ดำเนินการใดๆ หรือจัดให้มีการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันจะมีผลทำให้การดำเนินโครงการต้องล่าช้าหรือหยุดชะงัก หรือไม่สามารถดำเนินการได้ หรือกระทบต่อการให้บริการสาธารณะของโครงการ

ทั้งนี้ ในการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือข้างต้น กนอ. จะอนุญาตให้เอกชนคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการข้างต้นในอัตราที่เป็นธรรม

- 30. การโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
- 30.1 เมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลงในระยะเวลาตามข้อ 5 ให้ทรัพย์สินทั้งหมดในพื้นที่ของโครงการตกเป็นของ กนอ. ทันที โดย กนอ. ไม่ต้องชำระค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
- 30.2 เมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง เอกชนคู่สัญญาต้องหยุดการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ ทั้งนี้ ให้ทรัพย์สินทั้งหมดในโครงการตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กนอ. ทันที เว้นแต่ทรัพย์สิน ซึ่ง กนอ. แจ้งให้รื้อถอน หรือนำออกไปจากพื้นที่ของโครงการ และ กนอ. ไม่ต้องชำระค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่เอกชนคู่สัญญาทั้งสิ้น

หากเอกชนคู่สัญญาไม่รื้อถอนหรือนำทรัพย์สินออกไปจากพื้นที่ของโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน เอกชนคู่สัญญาตกลงชำระค่าปรับให้แก่ กนอ. เป็นรายวันในอัตรารวันละ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แจ้งให้กำหนดไว้เฉพาะให้รื้อถอนหรือนำออกไปจากพื้นที่ของโครงการ จนกว่าการรื้อถอนหรือนำออกไปนั้นแล้วเสร็จ



Sapich

ในการรื้อถอนหรือนำออกไปซึ่งทรัพย์สินต่างๆ ตามข้อ 30.2 **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือนำออกไปแต่ผู้เดียว หากพันกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว **เอกชนคู่สัญญา**เพิกเฉยไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ **เอกชนคู่สัญญา**ยินยอมให้ **กนอ.** เข้าดำเนินการรื้อถอนได้เอง หรือจ้างบุคคลภายนอกเข้ารื้อถอน โดย**เอกชนคู่สัญญา**เป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนหรือนำออกไปทั้งสิ้น และ**เอกชนคู่สัญญา**ยังต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันดังที่กล่าวมาข้างต้นด้วย

31. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตาม**สัญญาร่วมลงทุน** หาก**เอกชนคู่สัญญา**จะต้องส่งหรือนำเข้าของมาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตาม**สัญญาร่วมลงทุน** ไม่ว่า**เอกชนคู่สัญญา** จะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด **เอกชนคู่สัญญา**ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตาม**สัญญาร่วมลงทุน**ให้แก่ **กนอ.** ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก **เอกชนคู่สัญญา** จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ **กนอ.** พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย **เอกชนคู่สัญญา**ต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ **กนอ.** ด้วย

32. การใช้แรงงานไทย

เอกชนคู่สัญญาต้องจัดให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของ **กนอ.** โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นพนักงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงบุคลากรหลักด้านเทคนิค เว้นแต่งานใดที่มีลักษณะเฉพาะด้าน ซึ่ง**เอกชนคู่สัญญา**ไม่สามารถจัดหาคนไทยที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นมาทำงานได้ **เอกชนคู่สัญญา**อาจให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญจาก ต่างประเทศมาทำงานแทนได้ แต่**เอกชนคู่สัญญา**ต้องจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ความ ขำนาญให้บุคคลสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามข้อ 20

33. มาตรฐานฝีมือช่าง

เอกชนคู่สัญญาตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ตลอดระยะเวลาของโครงการนี้ เอกชนคู่สัญญาจะต้องมี และใช้บุคลากรซึ่งเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันมาตรฐานฝีมือช่างทั้งในระดับประเทศ และ/หรือ ในระดับสากลตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของ กนอ. โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง

เอกชนคู่สัญญาต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกสาขาวิชาช่าง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ปฏิบัติงานประจำอยู่ ณ บริเวณหน้างานตลอดเวลา เอกชนคู่สัญญาจะต้องจัดทำบัญชีแสดงรายชื่อและจำนวนวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาของวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อ กนอ. หรือที่ปรึกษาของ กนอ. ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ กนอ. หรือเจ้าหน้าที่ของ กนอ. หรือที่ปรึกษาของ กนอ. ตรวจสอบดูได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

34. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ กนอ.

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะ การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการแปรสภาพของ กนอ. ตามกฎหมายไทยไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้มีการโอนอำนาจในการจัดทำ และ/หรือ การดำเนินโครงการจาก กนอ. ไปยังหน่วยงานอื่นของรัฐบาล ในกรณีดังกล่าว เอกชนคู่สัญญาจะยอมรับ หน่วยงานดังกล่าวของรัฐบาลเป็นคู่สัญญาแทนที่ กนอ. โดยหากจะต้องมีการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาในสัญญา ร่วมลงทุนจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าว เอกชนคู่สัญญาตกลงให้ความยินยอมให้มีการเปลี่ยนตัว คู่สัญญาโดยการโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ดังกล่าวจาก กนอ. ไปยังหน่วยงานนั้น โดยหน่วยงานดังกล่าว จะรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของ กนอ. และสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ กนอ. ตามที่กำหนดไว้ใน สัญญาร่วมลงทุนแทน กนอ.

35. การว่าจ้าง การเปลี่ยนการว่าจ้าง และการยกเลิกสัญญาจ้าง

เอกชนคู่สัญญาจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อปกป้องและป้องกันมิให้ กนอ. ต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการที่เอกชนคู่สัญญา (รวมทั้งผู้รับจ้าง และผู้ที่กระทำการตาม คำสั่ง หรือในความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญา) กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ตามสัญญาร่วมลงทุนนี้ และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใหม่ทดแทนที่ กนอ. ต้องเสียไปอันเนื่องจากกรณีความเสียหายดังกล่าว (ถ้ามี)



35.1 การว่าจ้างผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง

- (1) กรณีมีการระบุไว้ใน **ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ** ว่าจะว่าจ้างนิติบุคคลใดมารับจ้างหรือรับผลิตงานใดของ **โครงการให้เอกชนคู่สัญญา** ดำเนินการว่าจ้างนิติบุคคลนั้น (กรณีระบุนิติบุคคลรายเดียว) หรือนิติบุคคลใดในนิติบุคคลหลายรายนั้น (กรณีระบุนิติบุคคลมากกว่าหนึ่งราย) เพื่อมาดำเนินงานดังกล่าว โดย **เอกชนคู่สัญญา** ต้องเข้าทำ **สัญญาว่าจ้าง** กับนิติบุคคลนั้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.
- (2) กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 35.1 (1) **เอกชนคู่สัญญา** อาจว่าจ้างผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตเพื่อมา **ดำเนินโครงการ** ก็ได้ โดย **เอกชนคู่สัญญา** จะต้องจัดหาผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และเสนอรายละเอียดให้ **กนอ.** พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการว่าจ้างนั้น
- (3) กรณีที่ **เอกชนคู่สัญญา** ว่าจ้างผู้รับจ้างหรือผู้ผลิต **เอกชนคู่สัญญา** ตกลงว่า
 - ก. หน้าที่และความรับผิดชอบในงานตาม **สัญญาร่วมลงทุน** ทุกประการเสมือนหนึ่งว่างานที่ทำโดยผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตนั้นๆ ได้ทำโดย **เอกชนคู่สัญญา** เองและ **เอกชนคู่สัญญา** ไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ใดๆ ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตอาจมีต่อ **กนอ.** ขึ้นต่อสู้ **กนอ.** ได้
 - ข. **กนอ.** มีสิทธิขอข้อมูลหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตจาก **เอกชนคู่สัญญา** ได้ตามที่ **กนอ.** เห็นสมควร **เอกชนคู่สัญญา** จะต้องรีบจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารนั้นให้แก่ **กนอ.** โดยทันทีที่มีการร้องขอ
 - ค. **สัญญาว่าจ้าง** ระหว่าง **เอกชนคู่สัญญา** กับผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงไม่มีผลผูกพัน **กนอ.**
- (4) ผู้รับจ้างที่เข้าทำ **สัญญาว่าจ้าง** อาจว่าจ้างช่วงในงานใดก็ได้ ในกรณีดังกล่าวให้ **เอกชนคู่สัญญา** มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ **กนอ.** ทราบภายในระยะเวลาสมควรก่อนการดำเนินการดังกล่าว และ **เอกชนคู่สัญญา** จะต้องรับผิดชอบในงานดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่างานที่ทำโดยผู้รับจ้างช่วงหรือผู้ผลิตช่วงนั้นๆ ได้ทำโดย **เอกชนคู่สัญญา** เอง และ **เอกชนคู่สัญญา** ไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ใดๆ ที่ผู้รับจ้างช่วงหรือผู้ผลิตช่วงอาจมีต่อ **กนอ.** ขึ้นต่อสู้ **กนอ.** ได้
- (5) ในกรณีฉุกเฉิน **กนอ.** สามารถสั่งการให้ **เอกชนคู่สัญญา** สั่งให้ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ผลิตช่วงดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการ **ดำเนินโครงการ** ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรณีดังกล่าวให้นำข้อ 16.1 และข้อ 16.3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

35.2 การเปลี่ยนการว่าจ้าง

- (1) การเปลี่ยนผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตในการดำเนินการใด ๆ ตามสัญญา ซึ่ง **เอกชนคู่สัญญา** ได้ใช้ประสบการณ์ตามที่ระบุใน **ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ** **เอกชนคู่สัญญา** จะต้องหาผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตที่มีประสบการณ์

และคุณสมบัติที่เหมาะสม และ จะต้องได้รับความยินยอมจาก กนอ. ก่อน และให้นำข้อ 35.1 มาใช้บังคับกับการว่าจ้างผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตรายใหม่ โดยอนุโลม

- (2) การเปลี่ยนผู้รับจ้างช่วงหรือผู้ผลิตช่วงในการดำเนินงานใดๆ ตามสัญญา จะต้องแจ้งให้ กนอ. เพื่อทราบภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนการดำเนินการดังกล่าว และให้นำข้อ 35.1 มาใช้บังคับกับการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงหรือผู้ผลิตช่วงรายใหม่

35.3 การยกเลิกสัญญาว่าจ้าง

ภายหลังการเข้าทำสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างซึ่งเอกชนคู่สัญญาได้ใช้ประสบการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 35.1 แล้ว เอกชนคู่สัญญาตกลงจะไม่เลิกสัญญาที่เข้าทำกับผู้รับจ้างดังกล่าว (ไม่รวมถึงผู้รับจ้างช่วงของเอกชนคู่สัญญา) โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก กนอ.

36. การเข้าทำและการสิ้นสุดสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนกับผู้สนับสนุนทางการเงิน

36.1 กรณีเอกชนคู่สัญญาได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม

หลังจากที่ได้เข้าทำสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินระหว่างเอกชนคู่สัญญาและผู้สนับสนุนทางการเงินตามข้อ 6 หากปรากฏว่าในระหว่างระยะเวลาของโครงการ เอกชนคู่สัญญาประสงค์จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนทางการเงินรายอื่นนอกเหนือจากผู้สนับสนุนทางการเงินที่ได้เข้าทำสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินแล้ว หากผู้สนับสนุนทางการเงินรายดังกล่าวประสงค์จะรับก่อภาวะผูกพันเหนือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหรือนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการหรือหุ้นของเอกชนคู่สัญญา เอกชนคู่สัญญาตกลงจะเข้าทำและจะดำเนินการทำให้ผู้สนับสนุนทางการเงินทั้งรายเดิมและรายใหม่นั้นเข้าแก้ไขสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำให้ผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหม่เข้ามาเป็นคู่สัญญาและผูกพันตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ กนอ. กำหนด

36.2 การเลิกสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน

ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ กนอ. อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินในเวลาใดก็ได้ตามที่ กนอ. เห็นสมควร

- (1) กรณีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้สิทธิ กนอ. บอกเลิกสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินหรือเกิดการเลิกสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว หรือ
- (2) กรณีสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนมีผลสิ้นสุดลงหรือเอกชนคู่สัญญาได้มีการชำระหนี้ตามสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนครบถ้วนแล้ว ในกรณีดังกล่าวให้เอกชนคู่สัญญา มีหน้าที่แจ้งไปยัง กนอ. ให้รับทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น

37. การยกเลิกวงเงินเงินสนับสนุน

ภายหลังการเข้าทำสัญญาจัดหาเงินสนับสนุนแล้ว เอกชนคู่สัญญาตกลงจะไม่ยกเลิกวงเงินเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกวงเงินเงินสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนในงวดใดงวดหนึ่งภายใต้สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก กนอ. ยกเว้นในกรณียกเลิกวงเงินสนับสนุนบางส่วนเนื่องจากเอกชนคู่สัญญาไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินสนับสนุนบางส่วนดังกล่าวและไม่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการก่อสร้างในโครงการ ในกรณีดังกล่าวเอกชนคู่สัญญาจะแจ้งให้ กนอ. ทราบ

38. ข้อกำหนดทั่วไป

38.1 สัญญาดังนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมด (Entire Agreement)

สัญญาดังนี้เป็นสัญญาเบ็ดเสร็จระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และมีผลเป็นการยกเลิกความตกลงหรือความเข้าใจใดๆ ในเรื่องเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสัญญาดังนี้ก่อนหน้าไม่ว่าจะทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม

38.2 การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน จะมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและลงนามโดยผู้มีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายไทยของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศคณะกรรมการ

38.3 การโอนสิทธิและหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญา หรือการเปลี่ยนตัวเอกชนคู่สัญญา

เอกชนคู่สัญญาจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญาภายใต้สัญญาร่วมลงทุนให้แก่บุคคลอื่น (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. และการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อที่ 38.2

38.4 ความไม่สมบูรณ์ของข้อสัญญาบางส่วน (Severability)

หากข้อความ และ/หรือ เงื่อนไขใดในสัญญาร่วมลงทุนตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความ และ/หรือ ข้อตกลง และ/หรือ เงื่อนไขที่เป็นโมฆะไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมายไทย หรือใช้บังคับไม่ได้นั้น ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อความ และ/หรือ ข้อตกลง และ/หรือ เงื่อนไขส่วนที่เหลือ และให้ข้อความ และ/หรือ ข้อตกลง และ/หรือ เงื่อนไขส่วนที่เหลือ และให้ข้อความส่วนที่เหลือดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป ทั้งนี้ คู่สัญญาจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลและโดยสุจริตในการร่วมกันแก้ไขข้อความ และ/หรือ ข้อตกลง และ/หรือ เงื่อนไขที่เป็นโมฆะไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมายไทย หรือใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวให้เป็นข้อสัญญาที่สมบูรณ์ และใช้บังคับได้

ใกล้เคียงกัน หรือตรงตามเจตนารมณ์แรกเริ่มในการเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนของคู่สัญญาต่อไป โดยดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

38.5 การเก็บรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการรักษาข้อมูล

(1) เว้นแต่กรณีตามข้อ 38.5 (2) ห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้หรือเปิดเผย และคู่สัญญาจะดำเนินการเพื่อมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร่วมลงทุน และข้อมูลที่เป็นความลับ เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. การได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือ

ข. การเปิดเผยตามที่กฎหมายไทยกำหนดหรือตามคำสั่งของศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

(2) คู่สัญญาตกลงว่า คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร่วมลงทุน และข้อมูลที่เป็นความลับ ให้แก่ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแล คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงสำนักงาน และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานข้างต้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการดำเนินโครงการ ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจร่วมทุน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้เช่า ผู้เช่าช่วง นายหน้าประกันภัย บริษัทประกันภัย ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ ของเอกชนคู่สัญญา ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ของบุคคลและหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดเปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่บุคคลดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากการที่บุคคลดังกล่าวนำข้อมูลข้างต้นไปใช้หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นต่อไป

(3) เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ดังต่อไปนี้

ก. การเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายและเงินทุน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน และการปฏิบัติการในการดำเนินการตามสัญญาร่วมลงทุนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตามแบบ วิธีการ ภายในระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. และ

ข. การอำนวยความสะดวกให้แก่ กนอ. ในการตรวจสอบข้อมูลที่เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ต้องเก็บรักษาตามข้อสัญญานี้

38.6 การละสิทธิและการผ่อนปรนเงื่อนไขในสัญญาร่วมลงทุน

- (1) การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิหรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามสัญญาร่วมลงทุน รวมถึงกำหนดเวลาและการขยายเวลาให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามสัญญาร่วมลงทุน หรือเพื่อแก้ไขเยียวยาการปฏิบัติผิดสัญญาร่วมลงทุนใดๆ ไม่ถือเป็นการละสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายนั้น และไม่จำกัดหรือตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายนั้นในอนาคตและไม่ถือว่าการใช้สิทธิใดๆ ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนของคู่สัญญาฝ่ายใดเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วนเป็นการจำกัดการใช้สิทธิอย่างเดียวกันหรือสิทธิอื่นๆ หรือการใช้สิทธิเพิ่มเติมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น
- (2) การยกเว้นหรือละสิทธิใดๆ ของคู่สัญญาฝ่ายใดจะมีผลเป็นการยกเว้นหรือละสิทธิเฉพาะในเรื่องนั้นและในคราวนั้นเท่านั้น และจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายนั้นที่ได้มีอยู่ก่อนแล้วแต่จะได้มีการบอกกล่าวอย่างชัดแจ้ง พร้อมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของเวลา กำหนดเวลา การขยายเวลาหรือการละสิทธิดังกล่าว

38.7 การละความคุ้มกัน

ตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาจะยินยอมละความคุ้มกันจากการฟ้องร้องหรือการบังคับคดีซึ่งตนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายไทยหรือสัญญาอื่นใดและตนจะไม่อ้างหรือถือประโยชน์ในความคุ้มกันดังกล่าวหากมีการฟ้องร้องหรือบังคับคดีโดย กนอ. ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน นอกจากนี้ เอกชนคู่สัญญาจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นของเอกชนคู่สัญญาละความคุ้มกันจากการฟ้องร้องหรือการบังคับคดีซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อสัญญานี้ด้วย

38.8 สิทธิในการฟ้องร้องหรือบังคับคดีตามความตกลงระหว่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาจะยินยอมละสิทธิในการฟ้องร้องหรือบังคับคดีซึ่งตนได้รับความคุ้มครองตามความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เอกชนคู่สัญญาจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นของเอกชนคู่สัญญาละสิทธิในการฟ้องร้องหรือการบังคับคดีซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อสัญญานี้ด้วย ทั้งนี้ การละสิทธิดังกล่าวไม่รวมถึงสิทธิที่เอกชนคู่สัญญามีอยู่ตามกฎหมายไทยหรือตามสัญญานี้

38.9 ค่าใช้จ่าย สกุลเงินและดอกเบี้ย

- (1) บรรดาค่าใช้จ่าย รวมถึงภาษี อากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว
- (2) ในกรณีที่กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสัญญา และ สำนักงานประสงค์ จะให้เอกชนคู่สัญญา ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ

บริหารสัญญาของโครงการ หาก **เอกชนคู่สัญญา**เห็นว่า การมีที่ปรึกษาและบุคลากรเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารสัญญาจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ และอยู่ในกรอบวงเงินที่**เอกชนคู่สัญญา**ยอมรับได้ **เอกชนคู่สัญญา**อาจตกลงร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสัญญาของโครงการ ที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสัญญาของโครงการ โดย**เอกชนคู่สัญญา**และ**สำนักงาน**จะตกลงกันถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการชำระเงินและจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่**เอกชนคู่สัญญา**จะสนับสนุนอย่างเป็นธรรม

- (3) บรรดาการชำระเงินใดๆ ระหว่าง**คู่สัญญา**ภายใต้**สัญญาร่วมลงทุน คู่สัญญา**ตกลงให้ชำระเป็นสกุลเงินบาท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก **กนอ.** โดยในกรณีที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ **คู่สัญญา**จะดำเนินการตามกฎหมายไทย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดย **กนอ.** อาจกำหนดให้**เอกชนคู่สัญญา**กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเหมาะสมและเพียงพอด้วย

38.10 คำบอกกล่าวหรือรายงาน

การส่งหนังสือ คำบอกกล่าว รายงาน การแจ้งหรือการติดต่อใดๆ ที่ได้กระทำขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับ**สัญญาร่วมลงทุน**จะต้องกระทำเป็นหนังสือภาษาไทย และลงลายมือชื่อของ**คู่สัญญา**ฝ่ายที่จัดทำเอกสารดังกล่าว โดยการส่งหนังสือนั้นจะส่งโดยตนเอง โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานที่อยู่ของ**คู่สัญญา**อีกฝ่ายหนึ่ง หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตามที่ได้แจ้งไว้ก็ได้

เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดย**คู่สัญญา คู่สัญญา**ตกลงให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อใดๆ ที่ได้กระทำขึ้นตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มีผลทาง**กฎหมายไทย**ว่าเป็นการส่งโดยถูกต้อง และ**คู่สัญญา**อีกฝ่ายหนึ่งได้รับเมื่อเอกสารดังกล่าวส่งไปถึงตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดด้านล่างนี้อาจมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลังโดย**คู่สัญญา**ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กนอ.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 66(2) 253 0561

โทรสาร : 66(2) 650 0208

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : portdev.1@ieat.go.th



Sarich

เอกชนคู่สัญญา

บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด
เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 11
ออลซีชั้นเพลส ถนนวิทย์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 66(2) 080 4499
โทรสาร : 66(2) 080 4455
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : gmtplngterminal@gulf.co.th

38.11 วันที่สัญญาร่วมลงทุนมีผลใช้บังคับ

สัญญาร่วมลงทุนจะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเป็นต้นไป

38.12 การมีผลใช้บังคับต่อไปของข้อกำหนดในสัญญาร่วมลงทุน

คู่สัญญาตกลงว่าเมื่อมีการสิ้นสุดของสัญญาร่วมลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ข้อกำหนดในสัญญาร่วมลงทุนจะมีผลสิ้นสุดลงตามกฎหมายไทย เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 10 ข้อ 19 ข้อ 38.5 ข้อ 38.7 ข้อ 38.10 ข้อ 38.13 ข้อ 38.14 ข้อ 36.16 และข้อสัญญาอื่นใดในสัญญาร่วมลงทุนที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญาต้องดำเนินการภายหลังการสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ซึ่งข้อสัญญาข้างต้นจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปภายหลังการสิ้นสุดของสัญญาร่วมลงทุน

38.13 การระงับข้อพิพาท

- (1) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาร่วมลงทุน ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าข้อพิพาทภายใต้สัญญาร่วมลงทุนเกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุน คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีสิทธิแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเกิดขึ้นของข้อพิพาทนั้น และให้เริ่มดำเนินการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทโดยฉันทมิตร (Amicable settlement of disputes)
- (2) กรณีคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติในข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38.13 (1) ได้ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน หรือกำหนดระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญาอาจตกลงกัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจดำเนินการนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลไทยที่มีเขตอำนาจ
- (3) ในระหว่างที่ข้อพิพาทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อนี้ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีคำพิพากษาอันถือเป็นที่สุดของศาลไทยที่มีเขตอำนาจ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยไม่นำเหตุแห่งข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นอ้างเพื่อหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

38.14 การหักกลบลบหนี้

- (1) คู่สัญญาตกลงว่าตลอดระยะเวลาของโครงการให้ คู่สัญญา มีสิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ตั้งกำหนดชำระเพื่อชำระหนี้ใดๆ ที่ คู่สัญญา มีต่อกันได้ โดยหนี้ทั้งสองรายต้องเป็นหนี้ที่ต้องชำระเป็นเงินสดเดียวกัน
- (2) คู่สัญญาไม่มีหน้าที่ต้องใช้สิทธิในการหักกลบลบหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38.14 (1) แต่ถ้า คู่สัญญา จะใช้สิทธิในการหักกลบลบหนี้ข้างต้น คู่สัญญา จะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว

38.15 คณะกรรมการกำกับดูแล

คู่สัญญาตกลงจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกำหนด รวมถึงเข้าประชุมหรือส่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลร้องขอจากคู่สัญญา

38.16 ภาษาและกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ

- (1) คู่สัญญาตกลงให้สัญญาร่วมลงทุนจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย โดยในกรณีที่มีการจัดทำเนื้อหาส่วนใดของสัญญาร่วมลงทุนเป็นภาษาอังกฤษ และปรากฏกรณีที่ข้อความภาษาอังกฤษมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับข้อความภาษาไทย คู่สัญญาให้ถือปฏิบัติตามข้อความภาษาไทย
- (2) คำบอกกล่าวและเอกสารการติดต่อใดๆ ในระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และระหว่างคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับที่ปรึกษาของ กนอ. รวมถึงคู่มือ ข้อเสนอแนะ รายงาน ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการร้องขอการให้ความเห็นชอบ การให้ความยินยอม เห็นชอบ การโต้แย้ง หรือคัดค้าน การยกเว้นหรือสละสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามสัญญาร่วมลงทุนจะต้องใช้เป็นภาษาไทย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. ให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ในกรณีที่ กนอ. เห็นชอบให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีการจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับการใช้บังคับและ ถือตามข้อความที่เป็นภาษาไทยเป็นสำคัญ
- (3) คู่สัญญาตกลงให้สัญญาร่วมลงทุนอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

38.17 การแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่าเรือก๊าซ

- (1) ตั้งแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาร่วมลงทุน หากปรากฏว่าเอกชนคู่สัญญา หรือบริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญาได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง เอกชนคู่สัญญาจะชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กนอ. ตลอดระยะเวลาของโครงการ นับตั้งแต่ปีที่เอกชนคู่สัญญาหรือบริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญาได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่ง

ก๊าซธรรมชาติและมีผลบังคับใช้เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์จำนวนเงิน กำหนดระยะเวลาของแต่ละงวดการชำระ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(ก) งวดที่ 1 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่**เอกชนคู่สัญญา**หรือ**บริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญา**ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ จนถึงวันที่ถึงกำหนดชำระ**เงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ**ครั้งแรกภายหลังจากวันที่**เอกชนคู่สัญญา** หรือ**บริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญา**ได้รับใบอนุญาตนั้น

(ข) งวดที่ 2 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สิ้นสุดของงวดที่ 1 และสิ้นสุด ณ วันที่ ถึงกำหนดชำระ**เงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ**ในครั้งถัดไป และให้นับงวดถัดๆ ไปในลักษณะเดียวกันและต่อเนื่องกันไปจนถึงวันที่ถึงกำหนดชำระ**เงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ**ในครั้งสุดท้ายของระยะเวลาของ**โครงการ**

(ค) งวดสุดท้าย (หากมี) ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ถึงกำหนดชำระ**เงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ**ในครั้งสุดท้ายของระยะเวลาของ**โครงการ**จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของ**โครงการ**

ทั้งนี้ ในงวดการชำระเงินแต่ละงวดนั้น **เอกชนคู่สัญญา**จะต้องชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ **กบอ.** เท่ากับ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ต่องวด เว้นแต่กรณีงวดใดมีระยะเวลาไม่ครบปี หรืองวดที่ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติของ**เอกชนคู่สัญญา**หรือ**บริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญา**สิ้นสุดก่อนครบกำหนดงวดนั้น หรืองวดที่ระยะเวลาของ**โครงการ**สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดงวดนั้น **คู่สัญญา**ตกลงให้วิธีคิดจำนวนเงินที่**เอกชนคู่สัญญา**จะต้องชำระให้แก่ **กบอ.** เป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลา โดยให้ถือว่าจำนวนเงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับระยะเวลา 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

เพื่อประโยชน์แห่งข้อสัญญานี้ ให้คำว่า “**บริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญา**” หมายถึงนิติบุคคลที่**เอกชนคู่สัญญา**มีอำนาจควบคุมกิจการ และบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อไปเป็นทอดๆ โดย “อำนาจควบคุมกิจการ” มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด หรือ

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

- (2) กนอ. จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมตามข้อสัญญานี้ให้ **เอกชนคู่สัญญา** ทราบภายในระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะถึงกำหนดชำระในแต่ละงวดการชำระที่กำหนดไว้ในข้อ 38.17 (1)
- (3) ในกรณีที่ **เอกชนคู่สัญญา** ประสงค์จะร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ในการดำเนินกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติโดยมิได้มีอำนาจควบคุมกิจการ ในทอทใดๆ **เอกชนคู่สัญญา** จะต้องได้รับ **อนุมัติ** จาก กนอ.
- (4) นับตั้งแต่วันที่ **เอกชนคู่สัญญา** หรือ **บริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญา** ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ **เอกชนคู่สัญญา** จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม **กฎหมายไทย** เพื่อไม่ให้เกิดการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว และจะดำเนินการให้มีการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวจนครบคลุมตลอดระยะเวลาของโครงการที่เหลือเว้นแต่เป็นกรณีเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1 (1) หรือเหตุอันเนื่องมาจากนโยบายของ **รัฐบาล** หรือเหตุที่ **เอกชนคู่สัญญา** หรือ **บริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญา** มีความเห็นโดยสุจริตว่าการประกอบธุรกิจนี้ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่าเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ **เอกชนคู่สัญญา** หรือ **บริษัทย่อยของเอกชนคู่สัญญา** ไม่ได้ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติอีกต่อไป ให้ **เอกชนคู่สัญญา** แจ้งให้ **กนอ.** ทราบภายในระยะเวลาพอสมควรก่อนครบกำหนดชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อนี้ในงวดถัดไป

39. เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน

เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งมีผลผูกพันเช่นเดียวกับสัญญาร่วมลงทุนนี้

- (1) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 1 (มติของคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการ)
 - (ก) ภาคผนวกหมายเลข 1 (มติของคณะรัฐมนตรี) จำนวน 99 หน้า
 - (ข) ภาคผนวกหมายเลข 2 (มติของคณะกรรมการนโยบาย) จำนวน 45 หน้า
- (2) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 2 (ผลประโยชน์ตอบแทนระหว่าง กนอ. และเอกชนคู่สัญญา)
 - (ก) ภาคผนวกหมายเลข 1 (รายละเอียดการชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ) จำนวน 2 หน้า
 - (ข) ภาคผนวกหมายเลข 2 (รายละเอียดการชำระเงินที่เอกชนจ่ายให้รัฐ) จำนวน 2 หน้า
- (3) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 3 (การแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กนอ.)

- (ก) ภาคผนวกหมายเลข 1 (ค่าให้สิทธิการร่วมลงทุน) จำนวน 2 หน้า
 - (ข) ภาคผนวกหมายเลข 2 (ค่าให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ใช้สำหรับการประกอบกิจการท่าเรือก๊าซ) จำนวน 3 หน้า
 - (ค) ภาคผนวกหมายเลข 3 (ค่าดำเนินงานท่าเรือ) จำนวน 2 หน้า
 - (ง) ภาคผนวกหมายเลข 4 (ค่าบริการสาธารณูปโภคจากการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง) จำนวน 2 หน้า
- (4) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 4 (เอกสารการคัดเลือกเอกชน และเอกสารเพิ่มเติม (Addendum))
- (ก) ภาคผนวกหมายเลข 1 (ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ) จำนวน 175 หน้า
 - (ข) ภาคผนวกหมายเลข 2 (ข้อกำหนดของ กนอ.) จำนวน 97 หน้า
 - (ค) ภาคผนวกหมายเลข 3 (กรอบข้อกำหนดทางเทคนิค) จำนวน 257 หน้า
 - (ง) ภาคผนวกหมายเลข 4 (แบบแนวความคิด) จำนวน 125 หน้า
 - (จ) ภาคผนวกหมายเลข 5 (คำถามและคำตอบ (Questions & Answers)) จำนวน 126 หน้า
- (5) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 5 (แผนการส่งมอบทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้) จำนวน 1 หน้า
- (6) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 6 (แบบฟอร์มหลักประกันสัญญาและแบบฟอร์มหนังสือรับประกัน)
- (ก) ภาคผนวกหมายเลข 1 (แบบฟอร์มหลักประกันสัญญา) จำนวน 3 หน้า
 - (ข) ภาคผนวกหมายเลข 2 (แบบฟอร์มหนังสือรับประกัน) จำนวน 6 หน้า
- (7) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 7 (อัตราค่าบริการ) จำนวน 1 หน้า
- (8) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 8 (ผลผลิตที่เอกชนจะต้องส่งมอบ (Output Specification) และระดับในการบริการ (Level of Service)) จำนวน 4 หน้า
- (9) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 9 (พื้นที่ของโครงการ) จำนวน 1 หน้า
- (10) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 10 (ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ) จำนวน 3,924 หน้า

- (11) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 11 (รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA Report) ของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)) จำนวน 2,376 หน้า
- (12) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 12 (สัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน) จำนวน 1 หน้า
- (13) เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 13 (แผนการดำเนินโครงการ) จำนวน 1 หน้า



สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวสมจิณณ์ พิลึก)

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ลงชื่อ.....
(นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์)

กรรมการ



ลงชื่อ.....
(ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่)

กรรมการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นายวิฑูรย์ อยู่ทิม)

(นายวิฑูรย์ อยู่ทิม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช)

(นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเรืองวิทย์ ศรีณยศุบัติ)

(นายเรืองวิทย์ ศรีณยศุบัติ)